

Dot. Przetargu nieograniczonego pn.: **Remont i wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego na drogach powiatowych i wojewódzkich dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy**”.

Odpowiedzi na pytania wykonawców i zmiana SIWZ

I. Odpowiedzi na pytania wykonawców:

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz.U. 2019r. poz. 1843*) zwanej dalej ustawą, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Rozdział XII SIWZ pkt. 4.7) inne opłaty np. zajęcie pasa drogowego w drogach innych niż gminne – czy Wykonawca będzie przy realizacji powyższego zadania ponosił opłaty związane z zajęciem pasa drogowego?

Odpowiedź:

Wykonawca nie będzie ponosił kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zawarty w tym punkcie katalog jest katalogiem uogólnionym i wykonawca ma wliczyć w oferty te koszty w nim zawarte które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jako profesjonalista powinien ocenić i wycenić wszelkie koszty związane z prawidłową i kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Rozdział XII SIWZ pkt. 4.2) – czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia dokumentu ubezpieczenia budowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia dokumentu ubezpieczenia budowy. Katalog zawarty w Rozdział XII SIWZ pkt. 4.2) jest katalogiem przykładowym i wykonawca powinien wskazać w nim koszty uwzględnić w cenie oferty jeżeli takowe dotyczą -wiążą się - i są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Wzór umowy paragraf 3 ust. 12 – “ Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia za czas przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w stosunku do terminu określonego w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia. Takie okoliczności Wykonawca powinien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu” - czy zapis tego ustępu należy rozumieć jako możliwość wydłużenia realizacji umowy poza 15.10.2020 r., czy dotyczy to poszczególnych zleceń ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż powyższy paragraf należy wyklądać przy uwzględnieniu pozostałych zapisów umowy, tj. § 1 ust. 2.1 oraz ust. 3, które wskazują na szacunkową ilość robót do wykonania oraz § 2 umowy który w ustępie 1 stanowi, że Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w całości w terminie do 15.10.2020r. lub krótszym. Jednocześnie w § 2 ust. 2 zostało zawarte postanowienie regulujące sposób postępowania – wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ile jego wykonanie nie będzie możliwe z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Zgodnie z zapisem § 2 ust. 4 i ust. 5 termin wykonania całości przedmiotu umowy oraz terminy wykonania zleceń jednostkowych mogą ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w § 2 ust. 2 Umowy – w drodze aneksu terminowego. Umowa nie przewiduje w przypadku zawarcia takiego aneksu terminowego podwyższonego umówionego wynagrodzenia i tego właśnie dotyczy zapis § 3 ust. 12 Umowy, którego dotyczy pytanie Wykonawcy.

Pytanie nr 4

Wzór umowy paragraf 5 ust. 3 – co Zamawiający rozumie pod pojęciem “czas reakcji na zgłoszone przez Zamawiającego wady”, gdyż w następnym ustępie jest mowa o czasie na usunięcie zgłoszonych wad?

Odpowiedź: Pod pojęciem „*czas reakcji na zgłoszone przez Zamawiającego wady*” należy rozumieć czas przystąpienia do prac mających na celu usunięcie zgłoszonych wad.

Pytanie nr 5

5) Wzór umowy paragraf 11 ust. 1 pkt. 5 – czy zapis ten dotyczy niniejszego postępowania?

Zamawiający w tym zakresie dokonał zmian w projekcie umowy poprzez usunięcie ust. 1 pkt. 5. w przedmiotowym paragrafie.

Pytanie nr 6

Specyfikacja techniczna w pkt. 5.2 opisuje warunki atmosferyczne wykonania robót tj. “W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5 °C a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85 %”, natomiast wzór umowy paragraf 2 ust. 4 pkt. 3) dopuszcza zmianę terminu wykonania zleceń m.in. w sytuacji gdy temperatura powietrza jest poniżej 0°C i są gwałtowne opady deszczu. Prosimy o dostosowanie zapisów umowy do wymagań specyfikacji technicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnił wykonawcy i w tym zakresie zmienił treść projektu umowy.

Pytanie nr 7

Specyfikacja techniczna w pkt. 1.3 opisuje odnowę oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas termoplastycznych wykonanych metodą spray plastiku – proszę o potwierdzenie, że w ramach niniejszego postępowania będzie do remontu oznakowanie wykonane w takiej technologii.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wykonywania odnowy oznakowania poziomego grubowarstwowego wykonywaną metodą spray plastiku.

II. Zmiany SIWZ

I. Rozdział XII ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:

„ Rozdział XII OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

4. Jednostkowe ceny dla danej roboty , określone przez Wykonawcę w tabeli w kosztorysie cenowym będą niezmiennie w okresie obowiązywania umowy i należy skalkulować je jako ryczałt, tj. w sposób uwzględniający wszelkie czynności i związane z nimi koszty dla kompleksowej realizacji przedmiotu wchodzącego w zakres zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego co do sposobu jej realizacji określonymi w SIWZ, jak również wynikającymi z ogólnie obowiązujących przepisów w zakresie wykonywania tego typu robót budowlanych. Ceny jednostkowe brutto podane przez Wykonawcę w ofercie mają charakter jednostkowych cen ryczałtowych i zostały ustalone na okres trwania umowy oraz nie będą podlegały zmianom. Wykonawca oświadcza, że podane w ofercie ceny jednostkowe uwzględniają wszystkie niezbędne koszty niezbędne do należytej realizacji zamówienia wynikającego wprost z dokumentacji wyszczególnionej w siwz, oraz należny podatek VAT, a w szczególności uwzględniają odpowiednio (jeżeli dotyczą):

- 1) pracę sprzętu, prace ręczne (w razie konieczności) przy obiektach infrastruktury technicznej, media (ich podłączenie i koszt ich eksploatacji), organizację zaplecza budowy, rozładunek, załadunek, transport, koszty materiałów, podatki, ubezpieczenia;
- 2) nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy;
- 3) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac;
- 4) zastosowania wszelkich uzasadnionych okolicznościami faktycznymi oraz wymaganiami prawa - zabezpieczeń terenu robót oraz ludzi wykonujących prace będące przedmiotem umowy ;
- 5) natychmiastowe usuwanie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót;
- 6) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót;
- 7) inne opłaty np. za zajęcie pasa drogowego w drogach innych niż drogi gminne;
- 8) miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów;
- 9) koszt wszelkich materiałów i środków produkcji dostarczonych przez Wykonawcę, a niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.
- 10) inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania;
- 11) wszelkie opłaty towarzyszące oraz podatki, w tym podatek VAT oraz zakładany przez Wykonawcę zysk i ryzyko związane z utrzymaniem stałego poziomu tych cen przez cały okres obowiązywania umowy;

2. § 11 ust. 1 projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:

„ 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- 1) za opóźnienie w wykonaniu prac określonych w pisemnym zleceniu jednostkowym Zamawiającego, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego zlecenia jednostkowego brutto określonego w § 3 ust. 2

niniejszej umowy - za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na termin zakończenia zlecenia jednostkowego,

- 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji za wady, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto zlecenia jednostkowego ustalonego zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszej umowy - za każdy dzień opóźnienia liczony od następnego dnia po upływie terminu na usunięcie wad wskazanego w § 5 ust. 4 niniejszej umowy,
- 3) za opóźnienie w uporządkowaniu miejsca wykonywania robót, o którym mowa w § 9 ust. 12 w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto za każdy dzień opóźnienia,
- 4) za opóźnienie w zapewnieniu przejazdu, dojazdu i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy, o którym mowa w § 9 ust. 14 w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) brutto za każdą godzinę opóźnienia, liczoną od upływu 2 godzin od przekazania Wykonawcy wezwania, o usunięcie naruszenia
- 5) za niewykonanie obowiązku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę określonego w § 12 umowy w wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych 00/100) za każdy przypadek niewykonania tego obowiązku.

2. § 2 ust. 4 pkt. 3 projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:

„3) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – zgodnie ze specyfikacją techniczną (SST) jak również takich jak: wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi itp.,”

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Olesnicy


Krzysztof Górecki

Sprawę prowadzi:

Anna Kranc

e-mail: anna.kranc@zdp-olesnica.pl

INSPEKTOR
ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I UTRZYMANIA DRÓG


Anna Kranc