Zalqeznik nr 7 do sivz
PROJEKT UMOWY ...../PN/2020

zawarta w dniu ...................... pomiedzy:

Powiatem Olesnickim z siedziba : 56-400 Olesnica, ul. Stowackiego 10, NIP 911-17-80-454, w imieniu ktérego
dziala z upowaznienia Zarzadu Powiatu Oleénickiego Pan Krzysztof Gérecki — Dyrektor Zarzadu Drog
Powiatowych w Olesnicy, z siedziba: 56-400 Olesnica, ul. Wojska Polskiego 52 ¢, zwanym dalej Zamawiajacym
przy kontrasygnacie Pani Haliny Dzigglo — Gléwnego Ksiegowej Zarzadu Drog Powiatowych w Olesnicy,

z upowaznienia Skarbnika Powiatu Ole$nickiego,

Polskiej zwanym dalej Wykonawca

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku,
poz. 1843), zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w postgpowaniu przetargowym (znak: ZDP-
DT.272.1.13.2020.IM) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843) — dalej
ustawa Pzp, Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn. ,,Przebudowa
drogi powiatowej nr 1480D na odcinku od skrzyzowania z droga wojewoédzka nr 340 w kierunku
Twardogory”, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ), Rozdz. 11 ztozong oferta Wykonawcy, bedacymi integralng czescia umowy.

2. Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku od skrzyzowania z droga
wojewddzka nr 340 w kierunku Twardogory.

2.1. Zakres prac obejmuje przebudowanie drogi nr 1480D z zachowaniem istniejacego przebiegu drogi z korekta
przekroju poprzecznego poprzez ujednolicenie na catym odeinku drogi do dwéch paséw ruchu po 2,75 m z
poszerzeniem na pierwszym odcinku do szeroko$ci 6,00 mb (dwa pasy po 3,0 m). Zadanie obejmuje réwniez
korektg istniejacej drogi na wiaczeniu do drogi wojewddzkiej nr 340 (zgodnie z PZT). Odtworzenie nawierzchni
drogi zostanie wykonane z betonu asfaltowego o spadku poprzecznym od 2% - 5 %. Dla ujednolicenia nognosci
podloza zaprojektowano rozbiérke istniejacej nawierzchni bitumicznej oraz wzmocnienie podioza poprzez
wykonanie podbudowy MCE, polegajacej na recyklingu frezowiny i istniejacej podbudowy na glebokoéé 20 cm.
Na warstwie MCE zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna w dwoch warstwach. Warstwa scieralna gr. 4 cm
z betonu asfaltowego AC11S oraz warstwy wigzacej gr. 8 cm z betonu asfaltowego AC16W. Nawierzchnie
istniejacych skrzyzowan nalezy odtworzy¢ w technologii jak dla odcinka gléwnego. Miejsca koniecznych

poszerzen jedni nalezy wykorytowac, uzupehi¢ kruszywem, a nastepnie wykonaé podbudowe MCE jak na
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calym odcinku. Wykona¢ $cinkg poboczy na szerokosei 1,0 m 1 ich wzmocnienie kruszywem o uziarnieniu
ciaglym 0/31,5 o grubosci 10 em (zgodnie z dokumentacjq projektowa). Profil podiuzny powinien by¢
zachowany z niewielkg korekta niwelety poprzez dostosowanie spadkéw podluznych i poprzecznych do
obowiazujacych norm i przepisdéw technicznych.
2.2. Przedmiot zamowienia obejmuje odeinek drogi 1480D o dlugoséci 2 000 mb - w km 0+000 do km 2+000.
2.3. Zadanie realizowane begdzie na dziatkach oznaczonych ewidencyjnie:
- 322 obreb Strzelce, gm. Dobroszyce,
- 433/2 obreb Dobroszyce, gm. Dobroszyce,
- 447 obreb Dobroszyce, gm. Dobroszyce.
2.4. Zakres przedmiotu zamdwienia obgjmuje m.in.:

1) wykonanie robot pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi
w terenie rowninnym,

2) rozebranie znakoéw wraz z stupkami,

3) wycinka zakrzewienia i zakrzaczenia,

4) wykonanie écinki poboczy o szerokosci 1,00 m i ich wzmocnienie kruszywem o uziarieniu ciggtym 0/31,5 1
grubosci 10 cm ze spadkiem poprzecznym 8% (na szerokosci 0,50 m z kazdej strony wzmocnienie
kruszywem + 0,50 m pobocze gruntowe). Nadmiar humusu do wywiezienia i utylizacji,

5) remont i przebudowa istniejacych przepustow pod zjazdami do przyleglych nieruchomosci (zabudowanych i
gruntowych), obejmujacy remont Scianek czolowych, oczyszczenie przepustu z namulu lub wymiang
uszkodzonych rur (bez zmiany ich parametréw technicznych),

6) wykonanie koniecznych poszerzen zgodnie z dokumentacja techniczna,

7) rozebranie istnigjacej zniszczonej nawierzchni bitumicznej drogi — granulacja,

8) wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE gr. 20 cm,

9) czyszczenie i skropienie podbudowy MCE,

10) uktadanie nawierzchni asfaltowej warstwy wiazacej z AC16W gr. 8 cm,

11) czyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltowej,

12) uktadanie nawierzchni asfaltowej warstwy Scieralnej z ACL1S gr. 4 cm,

13) oczyszczanie rowow wraz z profilacja, humusowaniem i obsianiem skarp,

14) montaz znakdw wraz z stupkami,

15) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego zgodnie z zatwierdzona stalq organizacjg ruchu

wraz ze skrzyzowaniem z droga wojewaddzka nr 340.

4. Szczegdlowy zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy okreslaja dostarczone przez Zamawiajgcego:

1) dokumentacja projektowa (PB),

2) Specytikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiOR),
3) Badania geotechniczne

4) Projekt statej organizacji ruchu

5) Projekt czasowej organizacji ruchu

6) Uzgodnienia



7) przedmiar robét (dokument pomocniczy).
8) Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia, zwana dalej SIWZ.

Wszystkie wymienione dokumenty nawzajem sig¢ uzupelniaja i stanowig integralng cze$¢ umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji zaméwienia oraz przyjmuje zaméwienie do
wykonania bez zastrzezen i wykona przedmiot umowy zgodnie z umowa za umoéwione wynagrodzenie
ryczaltowe okre§lone w § 3 ust. 1.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

Strony ustalajg, iz umowa realizowana bedzie od dnia jej zawarcia, tj. od dnia ........................ 2020r. a
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastapi w terminie do dnia 30 listopada 2020r.

. Za datg wykonania przedmiotu umowy w catosci uwazana bedzie data otrzymania przez Zamawiajacego
pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego i dokonania odpowiedniego wpisu dokonanego przez
kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z zalaczonym
oswiadczeniem Wykonawcy o wykonaniu catego zakresu zaméwienia wynikajacego z postanowieni umowy
— pod warunkiem dokonania odbioru koncowego lub jego niedokonanie z winy Zamawiajacego. W kazdym
innym przypadku za datg wykonania rob6t budowlanych bgdacych przedmiotem umowy uwazana bedzie data
podpisania protokotu odbioru koficowego robét wykonanych w calosci, nie zawierajacego stwierdzenia wad
istotnych.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o okolicznosciach mogacych
mie¢ wplyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 w
nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystapienia w/w okolicznosci, jednak nie péZniej niz na 7
dni przed uplywem terminu realizacji zadania (wraz = przedstawieniem pisemnego uzasadnienia), a jezeli
okolicznosci te wystapity pozniej - powiadomienie powinno nastapi¢ niezwlocznie. Uchybienie temu
obowiazkow1 i terminowi przez Wykonawce powoduje, Ze nie bedzie on mégt skutecznie powolywaé sie na
wystapienie przeszkod w realizacji przedmiotu umowy jako okolicznosci zwalniajacej Wykonawce z
odpowiedzialno$ci za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie.

. Termin, ustalony w ust. 1 moze ulec przesunieciu w przypadku skrécenia terminu realizacji inwestycji oraz

wystapienia opoznien wynikajgcych z:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego:

2) dzialania sily wyzszej majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania inwestycji; przez sile
wyzszg nalezy rozumiec zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, w kategoriach: katastrofalne
dziatania przyrody (np. kleska Zzywiolowa, powodz, huragan, trzesienie ziemi), akty wladzy
ustawodawczej 1 wykonawczej oraz niektére zaburzenia Zycia zbiorowego (np. wojny), epidemia i ich
skutki:

3) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosei: temperatury powietrza
ponizej Ost. C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, zalania terenu w wyniku
gwaltownych opaddw deszczu (oberwanie chmury), burzy z wytadowaniami atmosferycznymi,

4) odnalezienia na terenie budowy niewypatéw i niewybuchéw,

5) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegdlnosci
wystapienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

6) wystapicnia okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce, ktorych strony umowy nie byty w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci.

3 W/;



7) zaistnienia okolicznoéci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci spowodowanych sytuacjq
finansowa, zdolno$ciami platniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly
mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

8) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosé¢ w
szczegblnoscei prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktdra zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia;

9) zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji, w szczegolnosci przekroczenie
zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien.

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia op6znien strony ustalg w drodze pisemnego aneksu do

umowy nowe terminy realizacji, z tym ze okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi
przerwy lub postoju, o ile obliczenie dokladnego okresu przerwy lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby
doktadne obliczenie okresu nie bylo mozliwe przyjety zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na
zaistniate okolicznosci okres.

6. W przypadku rozpoczecia 1 nie zakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy w terminie

wskazanym w ust. | w zw. z ust. 2 Zamawiajacemu przystuguje prawo do wykonania na koszt i ryzyko
Wykonawcy pozostatej do zrealizowania czesci (do dokonczenia) przedmiotu umowy bez upowaznienia Sadu,
w tym do zlecenia jej wykonania osobie trzeciej (wvkonanie zastepcze). W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kosztow zwigzanych z dokonczeniem przedmiotu
umowy. W celu dokonczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest, na kazde zadanie
Zamawiajacego i w terminie maksymalnie do 7 dni, protokolamie przekaza¢ Zamawiajacemu lub
wskazanemu przez Zamawiajacego wykonawcey (wykonawey zastgpczemu) plac budowy oraz wszelka
dokumentacje niezbedna do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§3

Wynagrodzenia Wykonawcy

1. Za wykonanie robét stanowiacych przedmiot umowy oraz za wszelkie materiaty, urzadzenia i srodki produkcji

dostarczone przez Wykonawce, a niezbgdne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy okres§lonego
w § 1 ust. 1 12 Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu art. 632 ke Wykonawcy w wysokosci:

wynagrodzenie ogdlem netto w wysokoScl: ... z1
STOWNIE! ..o

podatek VAT w wysokosci .....%., .0 oo zt
SHOWNIE! Lt

wynagrodzenie ogdtem brutto w wysoKOSCI: .. ..oceviviieiiinieniicinne zt
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2. Wykonawca oswiadcza, ze w cenie ofertowej podanej w ofercie, stanowiacej wynagrodzenic okre§lone w ust.

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

1, skalkulowat wszystkie sktadniki wplywajace na ceng ostateczna, tj. m.in.:
prace sprzetu, media (m.in. wode, energie elektryczng), organizacje 1 utrzymanie zaplecza budowy,
roztadunek, podatki, ubezpieczenia, technologi¢ wykonania, konieczne materiaty, sposéb montazu i inne
czynniki majace wplyw na kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy;
nadzor nad mieniem i ubezpieczenie budowy:
utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot oraz systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania
prac i drog dojazdowych;
prowadzenie robot w sposob bezpieczny:
obshuge geodezyjna,
opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej,
natychmiastowe usuwanie w sposob docelowy wszelkich szkod 1 awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;
utrzymanie drég w trakcie robdt budowlanych w stanie umozliwiajgcym przejazd i przejscie dla ruchu
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9)

kolowego i pieszego:;
demontaz obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakoniczeniu robét;

10) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli odrebne przepisy nakladaja obowiagzek

opracowania planu BIOZ):

11) wywdz, sktadowanie i utylizacje odpadow;
12) koszt wyposazenia placu budowy w sprzet BHP, p.poz., remontOwWo-naprawczy oraz wyposazenie

dodatkowe:

13) inne czynnodci niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotowego przedmiotu zamoéwienia;
14) inne oplaty np. za nadzér instytucji np. EnergiaPro SA, inne oplaty np. za zajecie pasa drogowego, wszelkie

konieczne badania jakosci np. zaggszezenia gruntu, gruntu z wykopdw, itp. - jezeli wystepuja,

15) koszty zakupu, dostarczenia i wlasciwego zastosowania materialow, urzadzen i $rodkdéw produkeji

niezbgdnych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca, przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek robét, ktéorych zakres, sposéb
wykonania i/lub ilo$¢ (dotyczy to réwniez materialéw, urzadzen i sprzetu) rézni si¢ od zakresu, sposobu
wykonania i/lub ilosci robét wskazanych w dokumentacji projektowej zobowigzany jest niezwlocznie,
nie pézniej niz w terminie 7 dni od zaistnienia wspomnianych okolicznosci, do pisemnego przedstawienia
odpowiedniej dokumentacji potwierdzajacej zaistnialy stan (wraz z opiniq o zmianach Projeltanta i
Inspektora Nadzoru oraz z wycenq ich wykonania) do akceptacji Zamawiajacego.

Zmniejszenie zakresu robo6t faktycznie wykonanych przez Wykonawce w stosunku do dokumentacji
projektowej spowoduje odpowiednie obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy o wartosé robét zaniechanych
obliczonych wg $rednich kosztéw materialéw i robocizny na podstawie kosztorysu rob6t zaniechanych.

Strony ninigjszej umowy z zastrzezeniem ust. 4 nie moga zmieni¢ wysokosci wynagrodzenia z tytulu
wykonania umowy przedstawionego w ust. 1. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozna byto
przewidzie¢, wykonanic robét budowlanych grozitoby Wykonawcy razacq strata, sad moze podwyzszy¢
ryczatt lub rozwiazac niniejsza umowe.

Wykonawca nie jest uprawniony do zawarcia umowy cesji przenoszgcej jego uprawnienia i obowiagzki
wynikajace z niniejszej umowy, ani nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osobg trzecia, ani do zawarcia umowy przekazu.

§4

Podwykonawcy

Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdwienia z wylaczeniem prac (czesci
zamowienia) wymienionych w ust. 2.

Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawarta, umowg o0 podwykonawstwo,
wykona(ja) nastgpujace prace (czeSci zZamOwienia): .....o.vvvveeeeineeniiii

Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego zawrze¢ umowy
0 podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w ztozonej ofercie nie wskazal, Zze zamierza powierzy¢
podwykonawcy wykonanie zamowienia publicznego bedacego przedmiotem niniejszej umowy w
okreslonym zakresic. Wprowadzenie nowego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana
podwykonawcey okreslonego w ust. 1 oraz zlecenie podwykonawstwa w sytuacii, gdy Wykonawca w
zfozonej ofercie oswiadczyt, Ze wykona zamdéwienie osobiscie, wymaga pisemnej zmiany umowy (§ 16 ust.
1 pkt 5-7).



Umowa z Podwykonaweg i dalszym Podwykonawca

4, Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawcdw z dalszymi podwykonawcami
zostana zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.

6. Zamawiajacy w terminie do 30 dni zglasza w formie pisemnej zastrzeZenia do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, w
szczegolnosel, gdy:

1) umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czgsci zamowienia niz wskazana w ofercie
bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego na zmiang jej zakresu;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie czesci zamdwienia
zleconej podwykonawcey;

3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany w § 2
niniejszej umowy;

4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajace wyplat¢ wynagrodzenia podwykonawey od dokonania
przez Zamawiajacego platnosci na rzecz Wykonawcy za czeSci zamoOwienia zrealizowane przez
Podwykonawce;

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami,

6) umowa nie spelnia wymagan okreslonych w siwz,

7) warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czgSci zamowienia jest wyzsza niz warto$é tych robot
wynikajaca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zakazu zabezpieczenia roszczen Wykonawcy z tytulu
niewykonania [ub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 30 dni od ich przekazania, uwaza sig
za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca ma obowiazek przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

9. Zamawiajacy w terminie 30 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia,
niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozone] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 30 dni od ich przekazania, uwaza si¢ za
akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

11. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 30-dniowy termin, o ktorym mowa powyzej liczy si¢ ponownie od
dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.



12. Wykonawca obowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia i€
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy w
sprawie zamdwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawey w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni
od dnia dorgezenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie czesci zaméwienia
zleconej Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug, ktérej
nie obejmuje obowigzek przediozenia Zamawiajacemu okre$lony w zdaniu pierwszym, Wykonawca
zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem
podstawy wylaczenia obowiazku przedtozenia jej kopii Zamawiajgcemu.

13. Kopie umow o podwykonawstwo po$wiadcza za zgodno$¢ z oryginatem przedktadajacy.

14. Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z Podwykonawcami okreslone w ust. 3-15 dotycza takze umow
Podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.

15. Integralng czgscia uméw na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna byé zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

16. Postanowienia ust. 4-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

17. Zlecenie czegici prac podwykonawcy nie zmienia zobowiazan Wykonawey wobec Zamawiajacego do
wykonania prac powierzonych podwykonawcy.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jak za dziatanie lub
zaniechanie wlasne.

19. Wykonawea jest zobowiazany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z podwykonawca.

20. Na roboty budowlane, ustugi i dostawy wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

Platnosci

21. Warunkiem zaplaty naleznosci wynikajacych z faktur czgSciowych przez Zamawiajgcego naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodéw zaplaty (w
tym w szczegolnosci potwierdzenia dokonania przelewu, potwierdzenie przekazania gotéwki itp.)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznosci wynikajacej z
faktury konicowej jest przedstawienie przez Wykonawce takze dowodéw zaplaty niewymagalnego jeszcze
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszym Podwykonawcom, do kwoty 100% umowionego
wynagrodzenia tych Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcdw.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowoddw zaplaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty do czasu ustalenia wysokosci
naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu platnosc sie nalezy.

22. W przypadku uchylania si¢ odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawee
PIZyp
zamowienia od obowiazku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wytacznie gdy:

1) zawar! on zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty

budowlane,
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2) zawarl przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy 1 ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wylacznie naleznodci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po przedlozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

23. Bezposérednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

24. Przed dokonaniem bezposéredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany pisemnie wezwa¢ Wykonaweg i
umozliwi¢ mu zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia pisma Zamawiajgcego.

25. W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 24, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawey lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$é si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

26. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnege wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania dokumentow i wyjasnien
niezbednych do ustalenia wysokosci naleznej zaplaty i podmiotu, ktoremu ptatnoéé sie nalezy albo w
terminie tym sklada do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

27. W przypadku, gdy Zamawiajacy, jako dluznik solidarmny ponoszacy odpowiedzialno$é za zaplate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, spelnit
$wiadczenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 21, Zamawiajacy

moze:

1) dokona¢ potracenia wynagrodzenia wyplaconego bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) zada¢ od Wykonawcy zwrotu calego $wiadczenia wyplaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy (roszczenie regresowe).

28. Zaplate uwaza si¢ za dokonana z chwila obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego kwotg naleznego
wynagrodzenia,

§5
Zasady wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa, zgloszeniem robét,
dokumentacja projektowa, STWIOR, SIWZ, oferta Wykonawcy, a takze zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztukq budowlang, wiasciwymi
normami oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami, BHP, PPOZ, sanitarnymi, ochrony $rodowiska i
bezpieczenstwa ruchu drogowego, pod nadzorem osob posiadajacych uprawnienia do prowadzenia robdt, z
nalezyta starannoscia uwzgledniajac zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawce dzialalnosci.
Wykonawca ma obowiqzek przeanalizowaé dostarczong mu dokumentacje projektowa i zglosié
Zamawiajacemu wszelkie zastrzeZzenia do jej tresci w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy, pod
rygorem utraty prawa do powolywania si¢ na jej wadliwo$¢ po uptywie tego terminu.
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§6
Dokumentacja, do ktérej sporzadzenia zobowigzany jest Wykonawca

Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia Zamawiajacemu w terminie do 2 dni od dnia podpisania
umowy o$wiadczenia Kierownika budowy o przejeciu obowiazkéw.

. Wykonawca zobowiazany jest (fezeli przepisy to przewidujq) do sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzonego zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. N 120, poz.
1126). Przekazanie planu BIOZ winno nastapi¢ najpozniej w dniu przekazania placu budowy.

. Wykonawca zobowiazany jest do sporzgdzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego 1 przedstawienia do
akeeptacji Zamawiajgcego najpozniej w dniu podpisania umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o ewentualnych zmianach koniecznych do
wprowadzenia w harmonogramie rzeczowo- finansowym oraz do przedstawienia Zamawiajacemu aktualnego
harmonogramu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych wprowadzenie zmian do
harmonogramu.

- Wykonawca jest zobowiazany do przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej (poza mapami
powykonawczymi), po sprawdzeniu jej kompletnosei przez Inspektora Nadzoru, najpézniej w terminie do
dnia podpisania protokotu odbioru konicowego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia map powykonawczych wydanych przez Powiatowy Zaklad
Katastralny (w 3 egzemplarzach) w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokohu odbioru koncowego.

§7

Wykonanie przedmiotu umowy

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal sie warunkami lokalizacyjnymi i treScig
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz, ze posiadane informacje sq wystarczajace do realizacji
przedmiotu umowy i nie wnosi do nich zastrzezen.

Przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy z Wykonawca
w obecnoSci Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i potwierdzone zostanie podpisaniem
protokohu przekazania placu budowy.

Wykonawca przystapi do wykonywania robot budowlanych niezwlocznie po protokolarnym przekazaniu
placu budowy jednak nie péZniej niz w ciggu 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego
placu budowy. Rozpoczecie prac w terminie, o jakim mowa w zdaniu poprzednim wymaga potwierdzenia
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiazuje si¢ na wlasny koszt i ryzyko wykona¢ przedmiot niniejsze] umowy w
szczegllnosci Wykonawca zobowiazuje sig¢ do zapewnienia (tj. zakupienia, dostarczenia i wlasciwego
zastosowania) wszelkich materialow, urzadzen, $rodkéw produkeji niezbednych do kompleksowego
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za kompleksowa obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji technicznej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcee w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Wykonawca zobowiazuje sie
wykona¢ kompletng dokumentacjg powykonawcza geodezyjna, dla zakresu wykonanego przedmiotu
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia cigglego nadzoru nad realizacja prowadzonych prac poprzez
stalq obecno$é na budowie Kierownika Budowy lub robét zgodnie z przepisami Prawa Budowalnego.

Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ 1 prowadzi¢ w trakcie trwania umowy spotkania sprawozdawczo-
organizacyjne na placu budowy, koordynowane przez Kierownika Budowy na pisemne wezwanie
Zamawiajacego lub Wykonawcy. Zawiadomienie o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej nalezy
dostarczy¢ co najmniej 5 dni przed terminem spotkania. W spotkaniach beda uczestniczyé Inspektorzy
Nadzoru, przedstawiciele Inwestora, kierownicy robot branzowych (w przypadku ich ustanowienia),
przedstawiciele firm podwykonawczych (w przypadku ich zgtoszenia). Wykonawca (Kierownik Budowy)
ze spotkania sporzadzi notatke, w ktorej beda zapisane aktualne informacje z realizacji inwestycji, problemy,
zagrozenia, harmonogram prac biezacych, ilo$¢ pracujacych firm podwykonawczych i ich zakres, inne
omawiane tematycznie zadania.

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach,
o ile wystepuja.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktére wydaty uzgodnienia, o ktérych mowa
w ust. 9, o terminie rozpoczecia robdt budowlanych.

Roboty prowadzone w obrebie linii napowietrznych i kabli elektroenergetycznych Wykonawea ma
obowigzek prowadzié pod nadzorem Rejonu Energetycznego.

Wykonawca, jako wytworca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 701 ze zm.) mwanej dalej ustawq o odpadach ma obowiazek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpadéw, zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony érodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zm).

Materiaty, urzadzenia, i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie RP oraz speliac¢ warunki okreslone w ustawie z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.) — dalej ,,Prawo Budowlane™ oraz m.in. w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 201 6r: poz.

1966).

Wykonawca, oprocz badan wymaganych przez zapisy dokumentacji projektowej, na pisemne Zadanie
Zamawiajacego, ma obowiazek przeprowadzenia na swdj koszt, badan jakoSciowych w odniesieniu do
wykonanych robét i zastosowanych przez Wykonawceg materiatow.

Wszystkie nazwy wlasne urzadzen i materialéw uzyte w dokumentacji technicznej, dokumentacji
przetargowej sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne, oczekiwane parametry jako$ciowe oraz

wymagany standard.

Kazda zmiana technologii wykonania robot z inicjatywy Wykonawcey, wymaga pisemnej akceptacji
Projektanta, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego. Koszt wprowadzenia ewentualnych zmian obcigza
Wykonawce. Zmiane technologii nalezy zgtosié¢ co najmniej 3 tygodnie przed planowanym zastosowaniem.
Wykonawca moze wykona¢ prace w zmienionej technologii robét po uzyskaniu pisemnej zgody

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania ewentualnych wnioskéw dotyczacych zmiany materiatow,
sprzetu lub urzadzenia do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru, Projektantowi, a nastgpnie Zamawiajacemu
i moze dokonaé zmiany materiatow, sprzetu lub urzadzen po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania zaplecza budowy, podlaczenia mediow we wlasnym zakresie i
na swdj koszt oraz pokrycia kosztow eksploatacji przez caly okres trwania budowy. Do Wykonawcy nalezy
ewentualne zawarcie uméw na dostarczenie medidw (m.in. energii elekirycznej, wody) potrzebnych do
wykonania i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy.
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18.

19.

21.

22

23.

25.

Wykonawea ma obowiazek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy oraz dbania o stan
techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robét przed osobami postronnymi,
awszezegolnoscei  do  przeciwdzialania wypadkom o0s6b trzecich. Wykonawca ponosi  pehng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia
przekazania placu budowy.

. Wykonawca jest zobowiazany do terminowego wykonania i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu

umowy oraz zabezpieczenia materiatéw i $rodkéw produkeji niezbednych do prawidlowego wykonania
robét.

Wykonaweca jest zobowiazany do uporzadkowania placu budowy do dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania stanu drég w sposéb zapewniajacy dojazd i dojscie do
wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy (szczegdlnie w godzinach rannych i
popofudniowych oraz w dni wolne) ze szczegblnym uwzglednieniem drég ewakuacyjnych, chyba, ze z
przyczyn technicznych (zwiazanych z prowadzonym aktualnie rodzajem prac) jest to niemozliwe i zostanie
potwierdzone to przez inspektora nadzoru.

Wszelkie prace na i w bezpoérednim sasiedztwie obiektéw nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z
wiascicielami lub administratorami tych obiektéw.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni statego przejazdu, dojazdu, dojscia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim (w sytuacjach opisanych powyzej), Zamawiajacy lub/i Inspektor Nadzoru wezwie pisemnie (fax,
e-mail) Wykonawcg do wykonania wskazanych czynnosci (tj. zapewnienia przejazdu, dojazdu, dojscia) w
ciggu 2 godzin od momentu przekazania wezwania.

Wykonawea po wykonaniu czynnosci wskazanych w zdaniu poprzedzajacym, zobowiazany jest
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakeie pisemnie (pismo, fax, e-mail) Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia mieszkancéw o wszelkich utrudnieniach w
ruchu drogowym, o ewentualnym wystapieniu awarii oraz czasowym zamknieciu drogi (z uwagi na rodzaj
prowadzonych prac).

. Wszelkie ustalenia pomigdzy Stronami powinny by¢ dokonywane droga pisemna. Strony dopuszczajg

dokonanie ustalen faksem lub droga elektroniczng (e-mail).

Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia uméw ubezpieczeniowych, zapewniajacych ochrone
ubezpieczeniowa nie péZniej niz od daty podpisania niniejszej umowy do czasu odbioru koxcowego
obejmujacych:

1) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkicj wlasnosci spowodowanego dzialaniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcey na sumeg gwarancyjna w wysokosci, co najmniej
wartosci kontraktu,

2) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
wobec powierzonego mienia i osob trzecich od zniszczenia wszelkiej whasnoéei spowodowanego
dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisa OC na sume gwarancyjna rowna,
co najmniej wartosci kontraktu.
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26. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do dnia podpisania umowy przedstawi¢ Zamawiajacemu kopie

6.

polis ubezpieczeniowych wymienionych w ust. 25 pkt 1 i 2 wraz z potwierdzeniem uiszczenia wymagalngj
sktadki ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu przedluzenie polisy
ubezpieczeniowej do 7 dni od ostatniego dnia obowiazywania polisy wraz z potwierdzeniem uiszczenia
wymagalnej skladki ubezpieczeniowej. W przypadku oplacenia skladki ubezpieczeniowej w ratach,
Wykonawca zobowiazany jest przedfozy¢ Zamawiajacemu potwierdzenie uiszczenia kazdej raty skladki w
terminie do 7 dni od uptywu terminu platnosci danej raty.

§8

Odbior roboét i protokoly odbioru robét

Qdbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbedg si¢ w terminie do 5 dni od dnia wpisu,
dokonanego przez Kierownika Budowy, o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru. Odbiory zostang potwierdzone wpisem do dziennika budowy dokonanym przez
Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru.

Odbiory czesciowe odbedy sie w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego
zgloszenia o gotowosci Wykonawcy do odbioru czgSciowego, potwierdzonego wpisem o gotowosci do
odbioru w dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Odebranie
zgloszonych robdt budowlanych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inspektora
Nadzoru oraz protokotami odbiordw czgéciowych podpisanymi przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru,
przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbiér koncowy odbedzie si¢ w terminie do 14 dni od ofrzymania przez Zamawiajacego pisemnego
zgloszenia o gotowosci Wykonawcey do odbioru koncowego, potwierdzonego wpisem o gotowosci do
odbioru w dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Qdbior, o ktérym mowa w ust. 3 zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego podpisanym przez
Wykonawce oraz Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie czynnosci odbiorowych lub wykonania
przedmiotu umowy w sposob istotnie odstgpujacy od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub
stwierdzenia, ze przedmiot umowy zostal wykonany z wadami istotnymi, Zamawiajacy nie dokonuje
odbioru koncowego przedmiotu umowy, tylko sporzadza notatke stuzbowa okreslajaca stwierdzone wady
oraz wytyczne, w tym terminy, do ich usunigcia. Wykonawca ma obowiazek niezwlocznego usunigcia wad
zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego w tym zakresie, ktore sa dla Wykonawcy wigzace. Po usunigeiu wad
Wykonawca dokonuje ponownego pisemnego zgloszenia faktu zakonczenia robdt budowlanych i
Zamawiajacy ponownie przystepuje do odbioru zgodnie z ust. 1. W razie ponownego stwierdzenia wad
powyzszg procedurg ponawia sie, chyba ze Zamawiajacy skorzysta z uprawnienia okreslonego w § 2 ust. 6
niniejszej UMOWY.

Do protokotéw odbioru Wykonawca dotaczy nastgpujace dokumenty:

1) do protokotu odbioru czgsciowego:

a) szkice geodezyjne polowe powykonawcze;
b) aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy;

2) do protokotu odbioru koncowego:

a) komplet szkicdw powykonawczych sporzadzony przez geodetg,

b) aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy;

c) o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a w przypadku zmian potwierdzone
przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, wedtug art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a) i art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. b)
Prawa budowlanego;
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d) dziennik budowy,

e) projekty budowlane zatwierdzone dokonanymi zgloszeniami przystapienia do robot budowlanych
(wyjsciowe);

f)  projekty budowlane powykonawcze z naniesionymi zmianami nieistotnymi (a w razie potrzeby takze
uzupelniajacy opis) potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru;

g) oSwiadczenie Wykonawey o wykonaniu catego przedmiotu zaméwienia wynikajacego z zapisow
umowy,

h)  wszystkie dokumenty (poza mapami powykonawczymi) konieczne do zgloszenia zakoficzenia budowy,
ktorych zakres wynika m.in. z treci art. 57 Prawa Budowlanego,

i) o$wiadczenie geodety o zlozeniu szkicéw powykonawczych do Powiatowego Zakladu Katastralnego
oraz o ich zgodnosci z projektem wraz z potwierdzeniem zlozenia szkicéw w Powiatowym Zakladzie
Katastralnym;

m) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wg art. 10 Prawa budowlanego, potwierdzone przez Inspektora

Nadzoru;
n) karty gwarancyjne na armature oraz pozostate zamontowane urzadzenia.

7. Terminem faktycznego wykonania przedmiotu umowy bedzie termin podpisania przez strony protokotu
odbioru koncowego bez uwag,

§9
Rekojmia i gwarancja oraz reakcja na zgloszone wady roboty budowlanej

1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela ................. miesigcznej gwarancji liczonej od dnia
podpisania protokohu koncowego bez uwag przedmiotu umowy. Za o$wiadczenie gwarancyjne Strony uznajg
podpisang przez obie strony niniejsza umowe. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy regulujg przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do odbycia w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji przegladéw
gwarancyjnych na nastepujacych warunkach:

1) pierwszy przeglad w 13 - tym miesiacu obwiazywania rekojmi i gwarancji,

2) drugi przeglad w 24 - tym miesiacu obwiazywania rekojmi i gwarancji,

3) trzeci przeglad w 35 — tym miesiacu obwigzywania gwarancji Wykonawcy,

4) czwarty przeglad w 47 miesigcu obwiazywania gwarancji Wykonawcy,

5) piaty przeglad w 59 miesigcu obwiazywania gwarancji Wykonawey, o ile obowiazuje gwarancja

6) szosty przeglad w 71 miesiacu obwiazywania gwarancji Wykonawcy, o ile obowiazuje gwarancja
7) siodmy przeglad w 83 miesiacu obwiazywania gwarancji Wykonawcy, o ile obowiazuje gwarancja.

3. Wykonawcea zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o gotowoscei do przeprowadzenia
przegladéw w terminach, o ktérych mowa w ust. 2. Ostateczny dzien przegladu zostanie ustalony wspdlnie
przez przedstawicieli Wykonawey | Zamawiajacego.

4. Protokoty z przegladow gwarancyjnych (wraz z lista ewentualnych wad oraz sposobem i terminami na ich
usunigcie) zostang podpisane przez Zamawiajacego, Wykonawce, Inspektora Nadzoru.

5. Czas reakcji na zgloszone przez Zamawiajacego wady wykonanej juz roboty budowlanej, dotyczace

przedmiotu umowy, a ujawnione w trakcie realizacji umowy, podczas odbioréw oraz w okresie rekojmi i

gwarancji, wyniesie maksymalnie do 2 dni od dnia ich zgloszenia.
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6. Czas na usuniecie zgloszonych wad wykonanej juz roboty budowlanej w trakcie realizacji umowy, podczas
odbiorow oraz w okresie rekojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 14 dni od dnia zgloszenia chyba, ze
z przyczyn technicznych ich usunigeie w w/w terminie bedzie niemozliwe. Wowczas Zamawiajacy, Inspektor
Nadzoru i Wykonawca ustalg ostateczny, mozliwy ze wzgledu na uwarunkowania techniczne, termin
usuniecia zgloszonych wad.

7. Usuniecie zgloszonych wad zostanie potwierdzone protokolem usunigcia wad podpisanym przez Wykonawcg,
Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

8. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania w sposob terminowy 1 na swoj wylaczny koszt wad powstatych z
powodu okolicznosei, za ktére ponosi odpowiedzialno$c i stwierdzonych przez nadzér w trakcie realizacji
umowy, podczas odbiorow oraz w okresie obowiazujacej rekojmi i gwarancji.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie okre$lonym w ust. 6, to Zamawiajacy uprawniony jest usunaé
te wade we wilasnym zakresie lub w ramach wykonania zastgpczego bez upowaznienia Sadu na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy 1 moze potraci¢ kwote nalezng z tytulu wykonania zastepczego
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy: nie powoduje to utraty przez Zamawiajacego uprawnief
wynikajacych z tytulu gwarancji i rekojmi.

10. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 5 1 6 ma by¢ dokonane droga pisemng. Strony dopuszczajg dokonanie

zgtoszenia faksem lub drogg elektroniczna.

§10

Faktury i ich rozliczanie
1. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT czgSciowe] stanowi: protokdt odbioru
czesciowego, a koficowej protokoét odbioru koncowego - z zatqeznikami, o ktérych mowa w § 8 ust. 6.

2. Wykonawca sktada faktury VAT czg$ciowe zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo -
finansowym, ale nie czg$ciej niz raz na miesige (chyba, Ze Zamawiajqcy postanowt inaczej).

3. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wymuszajacych konieczno$¢ modyfikacji harmonogramu rzeczowo
- finansowego, bezwzglednym obowiazkiem Wykonawcy jest poinformowanie o tym fakcie Zamawiajacego
oraz przedstawienie aktualnego harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci
powodujacych konieczno$é zmiany harmonogramu.

4. Rozliczenie platno$ci za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastgpujace:

a) fakturowane czeSciowo roboty nie moga przekroczy¢ w sumie 90% wartoSci umownej brutto
wykonanych robét budowlanych; faktury VAT czesciowe nalezy wystawia¢ nie pézniej niz na 7 dni przed
uptywem terminu zakonczenia robét budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy;

b) pozostata kwota moze by¢ zafakturowana po odbiorze koncowym, podpisaniu protokotu koncowego i
dostarczeniu pehnej dokumentacji powykonawczej (za wyjatkiem map powykonawczych) wraz z
kompletem dokumentéw, okreslonych w § 8 ust. 6).

5. Rozliczenie robot nastapi w oparciu o prawidlowo wystawiong faktur¢ VAT Wykonawcy wystawiona na
podstawie protokotu odbioru czesciowego lub koncowego wg warunkow platnosci - w terminie do 30 dni od

dnia zlozenia u Zamawiajacego. Do faktury VAT nalezy zalaczy¢:
a) przy odbiorach cze$ciowych - protokot odbioru czgsciowego, przy odbiorze koncowym — protokdt odbioru

koncowego (bez zatacznikow),
b) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawcg zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (w tym w szczegolnosci potwierdzenia dokonania

przelewu, potwierdzenie przekazania gotowki itp.)
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¢) przy odbiorze koncowym o$wiadezenia podwykonawedw o catkowitym uregulowaniu przez Wykonawce
umowionego wynagrodzenia danego podwykonawcy za wykonane roboty wraz z potwierdzeniem zaplaty
naleznego wynagrodzenia.

6. W razie opdznienia w zaplacie wynagrodzenia wynikajacego z faktur VAT Wykonawcey przystuguje prawo
naliczenia ustawowych odsetek liczonych od warto$ci nieterminowo oplaconych faktur VAT za kazdy dzien
opoOznienia, z zastrzezeniem postanowien § 4 ust. 21 zd. 2 i ust. 23.

7. Wymagane przez Zamawiajacego dane na fakturach VAT przedstawiaja sie nastepujaco: nabywca - Powiat
Olesnicki, 56-400 Olesnica, ul. Stowackiego 10, NIP Powiatu 911-17-80-454: odbiorca — Zarzad - Drog
Powiatowych w Ole$nicy, 56-400 Olesnica, ul. Wojska Polskiego 52c.

8. Faktury nalezy przekazywa¢ Zamawiajacemu, zgodnie z jego adresem do korespondencji: Zarzad Drog
Powiatowych w Olesnicy, 56-400 Olesnica, ul. Wojska Polskiego 52¢, osobicie lub korespondencyjnie.

9. Wykonawca o$wiadcza, 7e jest czynnym podatnikiem VAT, ktérego mozna zweryfikowaé (w szczegdlnosei
numery rachunkéw bankowych) na Biatej Liscie Podatnikow.

10.Wykonawca oswiadcza, ze podlega pod .............. (wpisac¢ nazwe i adres odpowiedniego Urzedu
Skarbowego).

11.Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaplaty odsetek od nieterminowe] zaplaty nalezno$ci w
przypadku zwrotu przez bank $rodkdw z tytulu nieposiadania rachunku VAT lub trudnoéci z weryfikacjg na
Biatej Liscie Podatnikéw.

§11
Nadzér nad przedmiotem umowy

1. Nadzor merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy pelni¢ bedzie Kierownik budowy
PAHPAT samiisiiiiibmransommmmmmmsassanssammes posiadajacy(a) uprawnienia do wykonywania samodziclnej
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnoéei inzynieryjnej drogowej bez ograniczen.

2. Nadzor ze strony Zamawiajacego nad tokiem prac sprawowany bedzie przez:

1) Inspektora Nadzoru posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen;

2) Pana Krzysztofa Géreckego — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Oleénicy (tel. 668 002 506, e-mail:
kgorecki@zdp-olesnica.pl) i/lub inng osobg wskazana przez Zamawiajacego.

§ 12
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istolnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zadaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgéci umowy (do momentu zlozenia przez Zamawiajacego
o$wiadczenia o odstapieniu od umowy) — art. 145 ustawy PZP, na zasadach okreslonych w ust. 7 niniejszego
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2. Zamawiajgcy, niezaleznie od przyczyn okreslonych powyzej oraz w kodeksie cywilnym, moze odstapi¢ od
umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli:

1) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa lub pisemnymi zastrzezeniami Zamawiajacego,

2) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem wykonywania przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, o okres dtuzszy niz 7 dni, mimo wezwania do rozpoczgeia tych prac zlozonego na pismie przez

Zamawiajacego,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy bez
uzasadnionej przyczyny 1 przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni, jednakZe odstapienie takie jest
uzaleznione od wezwania Wykonawcy do kontynuowania realizacjiprzedmiotu umowy 1 wyznaczenia mu w
tym celu odpowiedniego terminu. Po przekroczeniu tego terminu Zamawiajacy, bez wyznaczenia terminu
dodatkowego, powierza realizacj¢ przedmiotu zamdwienia innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

4) zaistnieje konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 22,

5) zaistnieje konieczno$¢ dokonania dwoch bezposrednich zaplat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
na sume wieksza niz 5% wartosci umowy okre§lonej w § 3 ust. 1,

6) gdy Wykonawca powierza wykonanie robdt budowlanych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
innym niz wskazanym w § 4 ust. 2,

7) przedmiot umowy zostal odebrany z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze robét wad lub
stwierdzono te wady w okresie gwarancji i rgkojmi i wady te nie zostaly usunigte w terminie wynikajacym z

UMowy.

8) dziatanie lub zaniechanic Wykonawcy powoduje opdznienie w realizacji kazdego z elementow
przedmiotu umowy przekraczajacego 7 dni,

9) ztozony zostal wniosek o ogloszenie upadlosci Wykonawey lub  wszczgcie  postgpowania
naprawczego albo likwidacyjnego.

3. O$wiadczenie o odstapieniu wymaga dla swej skutecznoscei formy pisemnej.

5. Os$wiadczenie w przedmiocie odstapienia od umowy lub jej czedci Zamawiajacy ma prawo ztozy¢ najpdzniej
do dnia 31.01.2021r.

6 . W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z ktorej
przyczyny nastapito odstgpienie od umowy,

w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku, gdy Strony nie dojda do porozumienia — w terminie

(o]
~—

do 7 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu wniosek o
dokonanie odbioru robdt przerwanych,

3) Wykonawca, w terminie ustalonym przez Strony, przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot
inwentaryzacji:

a) robot budowlanych w toku, w terminie 14 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy. W przypadku
nieprzystapienia przez Wykonawcg do czynnosci zwigzanych ze sporzadzeniem protokotu inwentaryzacji,
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Zamawiajacy jest uprawniony do sporzadzenia takiego dokumentu jednostronnie,

b) innych, uzasadnionych kosztéw, jakie Wykonawca poniost w zwigzku z przygotowaniem inwestycji,
stanowigcej przedmiot niniejszej umowy (np. poniesionych oplat, wykonania wszystkich koniecznych
opracowan, pozyskania niezbgdnych uzgodnien), do dnia odstapienia od umowy, potwierdzonych

zaptaconymi rachunkami, fakturami lub innymi dowodami wplaty.

4) Wykonawca niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w terminie do 14 dni po podpisaniu protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy materialy niewbudowane, sprzet i urzadzenia przez niego
dostarczone.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia lub zwrotu innych uzasadnionych kosztéw, naleznych z tytutu prawidtowo wykonanej

czgsci umowy (do momentu zlozenia przez Zamawiajacego oéwiadczenia o odstapieniu od umowy).

Wykonawcy zostang zaplacone:

1) wynagrodzenie za roboty budowlane prawidtowo zrealizowane do dnia odstapienia od umowy. Podstawa
do wyplaty tego wynagrodzenia przez Zamawiajacego bedzie protokot inwentaryzacji, o ktérym mowa w
ust. 6 pkt 3 niniejszego paragrafu,

8. Strony zgodnie postanawiaja, ze po odstapieniu od umowy w wykonaniu ustawowego 1 umownego
prawa odstapienia przepisy art. 395 § 2 i art. 494 k¢ nie maja zastosowania do wzajemnych rozliczen
Stron 1 strony nie sg zobowiazane do zwrotu réwnowartosci wzajemnych $wiadczen co do robot
wykonanych prawidtowo przez Wykonawce do dnia zlozenia odwiadczenia o odstgpieniu od umowy.

9. Zamawiajacy moze rozwiaza¢ umowg, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach:

1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy PZP:

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy PZP;

3) Trybunal Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze pafistwo polskie uchybilo zobowiazaniom, ktére
cigza na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielil zamdéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

10. W przypadku rozwiazania umowy, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawce oraz

Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z

przyczyn Ktorych nastapito rozwigzanie umowy:

2) w terminie ustalonym przez strony, a w przypadku, gdy Strony nie dojda do porozumienia - w terminie

do 7 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o rozwiazaniu umowy, Wykonawca zglosi do Zamawiajgcego

wniosek o dokonanie odbioru robot przerwanych,

3) Wykonawca, w terminie ustalonym przez Strony, przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokdt

inwentaryzacji:

a) robot budowlanych w toku, w terminie 14 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy. W przypadku

nieprzystapienia przez Wykonawcg do czynnosci zwiazanych ze sporzadzeniem protokohu inwentaryzacji,
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Zamawiajacy jest uprawniony do sporzadzenia takiego dokumentu jednostronnie,

Wykonawca niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie do 14 dni po podpisaniu protokolu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy materialy niewbudowane, sprzet i urzadzenia przez niego
dostarczone.

11. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia lub zwrotu innych uzasadnionych kosztéw, naleznych z tytulu prawidlowo wykonanej
czesci umowy (do momentu zlozenia przez Zamawiajacego o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy) — art.
145b ustawy Pzp. Wykonawcy zostang zaptacone:

1) wynagrodzenie za roboty budowlane prawidlowo zrealizowane do dnia rozwigzania umowy. Podstawg
do wyptaty tego wynagrodzenia przez Zamawiajacego bgdzie protokdt inwentaryzacji, o ktérym mowa

w ust. 10 pkt 3) niniejszego paragrafu,

§13
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze podstawowa formg odszkodowania sa kary umowne.
2. Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

1) w przypadku zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin wskazany odpowiednio w § 2 ust. 1
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare¢ umowna w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy,

2) =za niewykonanie obowiazkow okreslonych w § 2 ust. 6 zd. 3 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

3) za zwloke w usunieciu wad przedmiolu umowy, stwierdzonych w trakcie realizacji zadania, przy
odbiorach cze$ciowych, przy odbiorze koncowym oraz w okresie obowigzujacej gwarancji i rekojmi za
wady, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
zwloki liczony od terminu wskazanego w § 9 ust. 6,

4) w przypadku zwloki w rozpoczegeiu prac lub zwloki w stosunku do harmonogramu rzeczowo-tinansowego
robdt, lub z tytulu przerw dhuzszych niz 15 dni w realizacji robot bez uzasadnienia i zgody Zamawiajacego
— Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okre$lonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki lub przerwy,

5) za zwloke w przekazaniu Zamawiajacemu o$wiadczenia kierownika budowy o przejeciu obowigzkow, w
wysokoéci 200,00 zl brutto (siownie: dwiescie zfotych 00/100) za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
okreslonego w § 6 ust. 1,

6) za zwloke w zapewnieniu przejazdu, dojazdu i dojscia do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w
rejonie budowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 22 w wysokosci 200,00 zl brutto (stownie: dwiescie zlotych
00/100) za kazdg godzing zwloki liczong od uptywu 2 godzin od przekazania Wykonawcy wezwania, o
ktérym mowa w § 7 ust. 22,

7) za zwloke w przekazaniu czytelnych map powykonawczych w wysokosci 300,00 zt brutto (sfownie:
trzysta zfotyeh 00/100) - za kazdy dzien zwloki liczony od dnia terminu wskazanego w § 6 ust. 6,

8) za niewykonanie obowigzku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracg okreslonego w § 15 umowy
w wysokosci 500,00 zl (slownie: piecset zlotveh 00/100) za kazdy przypadek niewykonania tego
obowigzku,
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7.

9) za zwlokg w przekazaniu Zamawiajacemu planu BIOZ (jezeli odrebne przepisy preewidujq sporzqdzenie
i przekazanie planu BIOZ), w wysokosci 200,00 zt (slownie: dwiescie ztotveh 00/100) za kazdy rozpoczety
dzien zwloki liczony od dnia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy,

10) za zwloke w przekazaniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo- finansowego lub zmienionego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie zlotyeh 00/100) za
kazdy dzien zwloki liczony od terminu ustalonego na przekazanie harmonogramu rzeczowo - finansowego
lub zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

11) z tytulu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawey lub dalszym podwykonawcom,

12)z tytutu nieterminowe;j zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
kazdy dzien przekroczenia terminu zaplaty,

13)z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zl brutto (slownie: piecset

zlotych 00/100),

14) z tytulu nieprzedloZenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zl brutto (sfownie: pieéset ztotveh 00/100) za kazdy
rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia okreslonego w § 4 ust. 8 1 ust. 12,

15)z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajacy zglosit pisemny sprzeciw w
zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 500,00 zt brutto (slownie: piecset zlotych 00/100),

16) za wykonanie przedmiotu umowy za pomoca podwykonawcow niezgloszonych Zamawiajacemu zgodnie
z treScia niniejszej umowy w kwocie 500 zl brutto (stownie: piecset zlotych 00/100) za kazdy taki
stwierdzony przypadek.

Strona, kt6ra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy, zobowiazana bedzie do zaplaty na rzecz
drugiej strony kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji opisanej w § 12 ust. 1.

Wykonawca o$wiadcza, ze Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania potracenia naleznych mu kar
umownych z niezaplaconych dotad naleznosci Wykonawcey, badz z zatrzymanej i nie zwréconej dotad
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu badz innych kwot wymagalnych dla Wykonawcy.

. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktdra naruszyta postanowienia umowne w terminie do 14 dni

od dnia otrzymania wezwania do zaplaty. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu przez
Wykonaweg, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary umownej z dowolnej
wierzytelnoSci naleznej lub przyszlej przystugujacej Wykonawey w stosunku do Zamawiajacego. Zaplata
kary przez Wykonawce lub jej potracenie przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawey z obowigzku
ukonczenia przedmiotu umowy

Strony zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego warto$é kar umownych

na zasadach ogoélnych Kodeksu Cywilnego.

Strony zgodnie postanawiaja, ze ewentualne odstapienie od umowy nie bedzie zwalnialo Wykonawey z
obowiazku zaptaty kar umownych, co do ktérych podstawa do ich naliczenia wystapila przed ztozeniem
o$wiadczenia o odstapieniu od umowy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

I. Wykonawca najpozniej w dniu zawarcia umowy, wniesie zabezpieczenic nalezytego wykonania umowy

(zwanego dalej ,,zabezpieczenie™).
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2. Zamawiajacy ustala jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 5% calkowitej ceny brutto podangj
w ofercie.

3. Zabezpieczenie musi by¢ wniesione w 100% wartosci ustalonej w ust. 2 w terminie wskazanym w ust. 1 przy
zalozeniu, Ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawce
robot budowlanych 1 uznania ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonane:

a) w przypadku gdy inwestycja zrealizowana zostala bez wad - od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego;

b) w przypadku gdy w protokole odbioru koncowego wykazano wady - od dnia podpisania ostatniego
protokotu odbioru potwierdzajacego usunigcie wad wskazanych w przedmiotowym protokole koncowym:
2) pozostate 30% kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrdcone najpozniej w 15-tym dniu po uplywie okresu

rekojmi za wady, chyba, Ze srodki zdeponowane tytulem zabezpieczenia zostanag wykorzystane zgodnie z
ich przeznaczeniem na usuniecie stwierdzonych wad.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz w pieniadzu, przez zwrdcenie kwoty
zabezpieczenia nalezy rozumie¢ w szczegoélnosci zwrdcenie oryginalu dokumentu stanowiacego o
zabezpieczeniu lub wygasnigciu zabezpieczenia po uptywie tego okresu, na ktore miato by¢ wniesione,
bez potrzeby fizycznego zwracania dokumentu.
4, Jezeli okres trwania umowy nie jest dhuzszy niz 5 lat, Wykonawca zobowigzany jest wnies$¢ zabezpieczenie
na caly ten okres, tj. do zakonczenia okresu rekojmi za wady okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.
5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:
1) zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢ na caly ten okres,
2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowiazaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy, z zastrzezeniem postanowien ust. 81 9.
6. Zabezpicczenie moze by¢é wnoszone wedlug wyboru Wykonawey w jednej lub w Kilku nast¢pujacych
formach: '
1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielezej kasy oszczednosciowo —kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znyni,

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
7. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego

prowadzony w Banku Spétdzielczym w_Olesnicy, Nr rachunku: 81 9584 0008 2001 0011 4723 0005 z

adnotacjg: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zadania pn. ..Przebudowa drogi powiatowej nr

1480D na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 340 w kierunku Twardogory™.

8. Jezeli okres wazno$ci wniesionego przez Wykonawceg zabezpieczenia jest krotszy, niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nie pdzniej, niz na 30 dni przed

wygasniecia wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
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9. W przypadku nieprzedluZenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmieni formeg na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

10.Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie zobowiazanie

wynikajace z niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo wykorzystaé na zastgpcze wykonanie tych
obowiazkow, takze odsetki wynikajace z umowy rachunku bankowego, na ktérym zabezpieczenie bylo

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku.

§ 15
Wymaganie zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
0s0b na podstawie umowy o prace

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez caly okres wykonywania robot
budowlanych przez Wykonawceg lub Podwykonaweg na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1040) 0s6b, ktére bedg
wykonywa¢ roboty budowlane wskazane szczegdtowo w § 1 ust. 2 umowy.

2. Osoby wskazane w ust. 1 musza byé zatrudnione przez caly okres wykonywania robdt budowlanych.

3. W trakeie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadezeri i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania

ich oceny,
2)zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelnienia ww. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w wezwaniu terminie —
nie dluzszym niz 5 dni roboczych - Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonaweg 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakeie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob

wykonujgeych ezynnosei, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oéwiadczenie to powinno zawieraé
w szezegblnosci: doktadne okreslenie pod miotu skladajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ei wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych 0séb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy:

2) poswiadezong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub pod wykonawce kopie
umowy/umow o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji za méwienia czynnoéci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w

sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
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3)

4)

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wiadciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub pod wykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawc¢ do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega

anonimizacji.

5. Niezatrudnienie 0séb zgodnie z ust. 1 lub nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw w terminach

okreslonych w ust. 4, uwazane bedzie za niewykonanie przez Wykonawce obowiazku zatrudnienia osob na

podstawie umowy o prace (ust. 1 i2) 1 tym samym za podstawe do naliczania przez Zamawiajacego kary

umownej okreslongj w § 13 ust. 1 pkt 8 umowy.

6. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwosci co do sposobu zatrudnienia os6b wskazanych w ust. 1

moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 16
Zmiany umowy

Zmiany i uzupelnienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i dopuszczalne sq zgodnie z
art. 144 ustawy Pzp oraz w zakresie postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie i na nastgpujacych warunkach :

1. warunki istotne, w szczegolnosci:

)

2)

3)

4)

opisane w § 2 ust. 4 umowy,

zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélno$ci przekroczenie
zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,

uzgodnien itp,

zmiany lub uzupehienia umowy w przypadku, gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy okoliczno§é w szczegolnosci prawna, ekonomiczna, lub techniczna, za ktdra
zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgea brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkoéw zamdéwienia,

zmiany technologiczne, w szczegolnosci:

a) zastgpienia materiatdw 1 urzadzen przewidzianych dokumentacjg techniczna oraz dokumentacja
projektowa nowymi materialami lub urzadzeniami, w szczegoélnie uzasadnionych okolicznosciach,
spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiatdw i urzadzen, o lepszych parametrach.
Kazdorazowo na taka zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujacy nadzdér autorski oraz
Zamawiajacy. W takich sytuacjach rozliczenie za te materialy lub urzadzenia odbywa¢ sig bgdzie na
podstawie kosztorysu zamiennego,

b) konieczno$¢ zrealizowania dokumentacji technicznej, dokumentacji projektowej przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowe;,
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¢) odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej warunki
terenowe, w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych skutkujace niemozliwoicia zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych,

d) konieczno$¢ zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej przy
zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na Zmiany
obowigzujacego prawa,

¢) konieczno$¢ zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej przy
zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub materialowych, jezeli zmiana ta wywolana jest
uzasadniong potrzebg Zamawiajacego, w szezegdlnosci uzasadniong spotecznie lub ekonomicznie:

5) wprowadzenie nowego podwykonawcy(cow) i/lub dalszego/ych) podwykonawey(céw) a takze zmiana
podwykonawcy(cow) oraz dalszego(ych) podwykonawcey(cow) okreslonych w § 4 ust. 2 umowy,

6) zmiany zakresu prac, ktére Wykonawca powierzyl podwykonawcy(com) i/lub dalszemu(ym)
podwykonawcy(com), a ktore okreslone sa w § 4 ust. 2 umowy,

7) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w zlozonej ofercie oswiadczyl, ze wykona zamowienie
osobiscie,

8) zmiany wynikajace z koniecznoéci poprawienia omylek i bledéw projektanta inwestycji,

9) pozostalych zmian:

a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np.: powoduje skrécenie terminu
realizacji umowy, zmniejszenia warto$ci zamowienia),

b) w przypadku urzgdowej zmiany stawki podatku VAT, dopuszcza si¢ mozliwosé sporzadzenia aneksu do
umowy uwzgledniajacej zmiang warto$ci umownej z tego tytutu,

¢) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci
przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaplaci wszystkie spelione $wiadezenia i udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami,

2. warunki nieistotne, w szczegdlnosei:
1) wystapieniem omytek pisarskich i rachunkowych,
2)  zmianami formy organizacyjnej Wykonawcy (przeksztalcenie itp.),
3) zmianami oséb nadzorujacych wykonanie przedmiotu umowy,
4) zmianami obowiazujacych przepiséw prawa,

5) innymi zmianami, ktére nie beda w sposob istotny ingerowaé w przedmiot umowy.

§ 16a
1. Strony umowy w sprawie zaméwienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o wplywie
okoliczno$ci zwiazanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wplyw
wystapil lub moze wystapic. Strony umowy potwierdzaja ten wplyw dolaczajac do informacji, o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczyé w szezegdlnosci:

1) nieobecnoscei pracownikéw lub oséb $wiadezacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek
pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji zamdwienia;

2) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego upowaznienia

panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19.
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nakladajgcych na wykonawce obowiazek podjecia okreslonych czynnodci zapobiegawczych lub kontrolnych:

3) polecen wydanych przez wojewoddw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow zwiazanych z
przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 11 2:

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materialow, trudnosci w dostepie do sprzgtu lub
trudnosci w realizacji uslug transportowych;

5) okoliczno$ci, o ktérych mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, o ktorej mowa w ust. 1, moze zadaé przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych wplyw okolicznoéci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o ktorej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentdw, o ktérych
mowa w ust. 1 12, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,
wraz z uzasadnieniem, odnoénie do wplywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, na nalezyte jej wykonanie.
Jezeli strona umowy otrzymala kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich
otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwiazane z wystapieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust.
1, moga wptynac lub wplywaja na nalezyte wykonanie umowy, o ktorej mowa w ust. 1, moze w uzgodnieniu
z wykonawca dokona¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. — Prawo zamoéwien publicznych, w szczegdélnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czgsci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,

3) zmianeg zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajacy jej zmiang wynagrodzenia wykonawcy

— o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej
Umowy.

5. Jezeli umowa w sprawie zamdwienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej ksztaltujace sytuacje
wykonawcy, niz wynikaloby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje si¢ te postanowienia, z zastrzezeniem, ze
okolicznoéci zwiazane z wystgpieniem COVID-19, o ktorych mowa w ust. 1, nie moga stanowi¢ samodzielne;
podstawy do wykonania umownego prawa odstapienia od umowy.

6. Jezeli umowa w sprawie zamowienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar umownych lub
odszkodowan z tytulu odpowiedzialno$ci za jej niewykonanie lub nienalezyte wykonanie z powodu
oznaczonych okoliczno$ci, strona umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w stanowisku, o ktérym mowa w ust. 3,
przedstawia wplyw okolicznosci zwiazanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz
wplyw okoliczno$ci zwiazanych z wystapieniem COVID-19 na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia tych kar
lub odszkodowan, lub ich wysokos¢.

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19, moga
wplynac¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie laczacej ich umowy, ktéra jest zwigzana z wykonaniem
zamowienia publicznego lub jego czesel, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy, w szczegdlnodei moga
zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czgsci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci,
zmieni¢ sposob wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych Swiadczen.
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8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 1, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamdwienia
powierzona do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg odpowiednia zmiane
laczacej ich umowy, w sposéb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie
beda mniej korzystne niz warunki wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4.

9. Przepisy ust. 71 8 stosuje sig do umowy zawartej miedzy podwykonawea a dalszym podwykonawca,

§17
Postanowienia konicowe

1. Integralng czesé niniejszej umowy stanowig;
1) oferta Wykonawey z dnia ......ccoceeuvenenn I
2) zawiadomienie o wyborze ofert znak ............ccocovevrrevenennn.

3) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dotyczaca w/w przedmiotu umowy wraz z zatacznikami
(w tym m.in. dokumentacja projektowa).

2. Zalaczniki do umowy:
1) kserokopie uméw z podwykonawcami (jezeli Wykonawca wskaze w ofercie podwykonawcow)
2) kserokopia dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Oryginaty dokumentéw okreslonych w ust. 1 znajdujg sig¢ do wgladu u Zamawiajacego (Wykonawca jest w
posiadaniu ich kserokopii).

4. Wykonawca oswiadcza, ze w dacie zawarcia umowy nie sq mu znane zadne okolicznosci uzasadniajace
rozpoczecie jego likwidacji lub zlozenie wniosku o ogloszenie upadlosci czy wszczeeie postepowania
restrukturyzacyjnego ani tez nie zachodzg inne okolicznosci faktyczne i prawne, ktére mogg uniemozliwié
lub utrudni¢ wykonanie zadania powierzonego do wykonania niniejsza umowa.

5. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4.

2) wykonania wszelkich czynnosci, ktére nie sg obowiazkiem Zamawiajacego, a sa niezbedne do nalezytego
wykonania ninigjszej umowy.

§18

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowq maja zastosowanie przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§19

1. W razie powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowiazywaniem, z wykladnig lub wykonaniem
niniejszej umowy, Strony w pierwszej kolejnosci podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego
sporu.

Do czasu zakoficzenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na droge
postgpowania sadowego, chyba Ze bedzie to niezbgdne dla zachowania terminu do dochodzenia roszczenia,

2

wynikajacego z przepiséw prawa.

3. Jesli strony nie uzgodnig sposobu rozwigzania sporu w terminie 14 dni, przyjmuje sig, ze negocjacje
pojednawcze zakonczyly sie bezskutecznie.

4. W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wiasciwym w sprawach, o ktérych mowa w
ust. 1, jest sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§ 20
S
Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawce

Zamawiajacy, jako administrator danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie
art. 28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) w
zakresie niezbednym do wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami okreslonego w ust.
1 rozporzadzenia 1 wylacznie w celu realizacji umowy.

Wykonawca moze przetwarza¢ jedynie takie kategorie danych osobowych (zakres przetwarzania danych),
ktére sg niezbedne do realizacji umowy.

Niniejszym Zamawiajacy udziela Wykonawcy oraz personelowi Wykonawcy upowaznienia do przetwarzania
danych osobowych w zakresie niezbgdnym do realizacji umowy.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywa¢ dalszego powicrzenia przetwarzania
danych osobowych podmiotom trzecim (podpowierzenie). Wykonawca za dzialania i zaniechania podmiotow
trzecich, ktorym powierzyt dalsze przetwarzanie danych osobowych, odpowiada jak za wlasne.

W kwestii ochrony danych osobowych Wykonawca zobowiazuje sig do:

1) zastosowania $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych ochrong przetwarzania danych
osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych przed ich udostepnieniem osobom
nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniona, przetwarzaniem z naruszeniem przepiséw o
ochronie danych osobowych, zmiana, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

2) =zapewnienia, aby osoby majace dostgp do powierzonych, w ramach niniejszej umowy, danych
osobowych byly zobowigzane do zachowania ich w tajemnicy (réwniez po ustaniu umowy).

Wykonawca zobowiazuje sie trwale usung¢ wszelkie powierzone dane osobowe w tym skutecznie usunaé je
z no$nikow elektronicznych niezwlocznie po zaprzestaniu obowiazywania umowy (lacznie z okresem
obowiazywania zobowiazan z tytutu regkojmi lub gwarancji).

W przypadku naruszenia przez Wykonawce przepiséw rozporzadzenia, o ktorym mowa w ust. 1, w zakresie
przetwarzania danych osobowych, w nastgpstwie czego Zamawiajacy - jako administrator danych osobowych
zostanie zobowigzany na podstawie prawomocnego orzeczenia sadu do wyplaty odszkodowania lub zostanie
ukarany na podstawie przepisdéw kara grzywny, Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w catosci poniesione z
tego tytutu przez Zamawiajacego szkody.

§21
Informacje poufne — zobowigzania Wykonawcy

Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem umowy beda
traktowane jako poutne. Wykonawcg zobowigzuje si¢ do zachowania ich w tajemnicy w okresie 5 lat po
wygasnieciu umowy. Wykonaweca jest zobowiazany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania
w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

Do informacji poufiiych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza sig:

1) informacji powszechnie dostgpnych i informacji publicznych,

2) informacji opracowanych przez lub bedacych w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem Umowy, o ile
na mocy wezesniejszych porozumien lub umoéw zawartych przez Wykonawecg nie zostaly one okreslone,
jako zastrzezone lub poufine badz tajne lub scisle tajne,

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwiazku z pracami realizowanymi dla innych klientéw, o
ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umoéw zawartych przez Wykonaweg nie zostaly one
okreslone, jako zastrzezone lub poufhe badz tajne lub Sciéle tajne.
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Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane
przepisami obowiazujgcego prawa, w tym migdzy innymi orzeczeniami sadu lub organu wiadzy publiczne;j.
Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materialéw i dokumentéw oraz
przekazywanie ich oryginaléw Zamawiajacemu niezwlocznie po zakoriczeniu trwania umowy.

Informacje niestanowigce informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy mogg by¢ ujawniane
publicznie jedynie za wyrazong wprost zgoda Zamawiajacego i w sposéb okreslony przez Zamawiajacego.

§22
Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiajacego

W celu prawidlowego wykonania umowy Wykonawca powierza Zamawiajacemu przetwarzanie danych
osobowych w zakresie imienia i nazwiska, nr PESEL, stanowiska, formy zatrudnienia i uprawnien.
Szezegolowe zasady przekazywania danych osobowych 0sob wystepujacych w imieniu Wykonawey oraz
0s0b, ktorymi Wykonawca postuguje sig¢ do realizacji niniejszej umowy, w tym danych osob bedacych
podwykonawcami lub osobami zatrudnianymi przez podwykonawcéw, wskazywane sq w treci niniejszej
umowy w paragrafach, ustgpach lub punktach regulujacych obowiazek Wykonawcy do ich przekazania.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przetwarzania powyzej opisanych danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy oraz o$wiadcza, ze jest upowazniony do ich przetwarzania w tym zakresie.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przetwarzania powierzonych danych osobowych z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 1. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z pézn.
zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych).
Do szczegotowych zasad ochrony danych osobowych przez Zamawiajacego, w tym podjetych érodkéw
technicznych w celu ochrony danych lub czasu ich przetwarzania, maja odpowiednie zastosowanie
postanowienia § 20 ust. 3 —7.

§23
Informacje poufne — zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje sig do zachowania wtajemnicy wszelkich informacji poufnych, ktérych
dowiedzial si¢ w czasie realizacji zadania, jak réwniez po wygasnieciu umowy z jakiejkolwiek przyczyny, w
okresie 5 lat.

Informacjami poufnymi wg ust. 1. sq wszystkie informacje i dokumenty uzyskane w zwiazku z
wykonywaniem umowy przez Zamawiajacego, co do ktérych ze wzgledu na szczegdlne rozwigzania
techniczne, know-how Wykonawcy (lub jego podwykonawcéw) lub dane finansowe Wykonawca podjat
odpowiednie Srodki ochronne i zastrzegt ich ochrong jako tajemnicy przedsiebiorstwa wg art.8 ust. 3 ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostgpnych i informacji publicznych,

2) informacji opracowanych przez lub bedacych w posiadaniu Zamawiajacego przed zawarciem umowy, o
ile na mocy wezeSnigjszych porozumieni lub umoéw zawartych przez Wykonawce nie zostaly one
okreslone, jako tajemnica przedsiebiorstwa.

Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane
przepisami obowigzujacego prawa, w tym migdzy innymi orzeczeniami sadu lub organu wladzy publiczne;.
Zamawiajacy zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materialéw i dokumentéw objetych
ochrona jako tajemnica przedsigbiorstwa Wykonawcy.

§ 24

Umowg niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, kazda na prawach oryginatu, z ktérych 2

egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy i | egzemplarz Wykonaweca.
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ZAMAWIAJACY:

z upowaznicnia Zarzgdu Powiatu Olesnickiego

/imi¢ 1 nazwisko, podpis kierownika jednostki’

przy kontrasygnacie, z upowaznienia Skarbnika Pewiatu Olesnickicgo

/imie 1 nazwisko, podpis Glownego Ksiggowego’

WYKONAWCA:



