ZDP-DT.272.1.10.2020.AK
UMOWA Nr ...... /PN/2020

W Qe s e w Olesnicy, pomigdzy: Powiatem Olesnickim z siedziba: 56-400 Oleénica, ul.
Stowackiego 10, NIP 911-17-80-454, w imieniu ktérego dziala z upowaznienia Zarzadu Powiatu Olesnickiego Pan
Krzysztof Gorecki - Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Olesnicy, z siedzibg: 56-400 Olesnica, ul. Wojska
Polskiego 52 ¢, zwanym dalej Zamawiajgcym,

przy kontrasygnacie Pani Haliny Dzigglo - Gtéwnego Ksiggowego Zarzadu Drég Powiatowych w Olesnicy,
z upowaznienia Skarbnika Powiatu Olesnickiego,

reprezentujacym / mi* firme

WNIP} covmeaspmsmmrrmmmmes e s REGON: Lo e wpisang w KRS
lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej zwanym dalej
Wykonawca

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcey, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843),
zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
o0 nastepujacej tredci:

§1

Przedmiot umowy

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w postgpowaniu przetargowym (znak:.ZDP-
DT.272.1.10.2020.AK) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 22019 poz. 1843.) — dalej ,,ustawa Pzp”
Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na remoncie i wykonaniu oznakowania
poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego na drogach powiatowych i wojewddzkich dla Zarzadu Drog
Powiatowych w Olesnicy

2. Przewidywany zakres robét:

2.1 Zakres przedmiotu zaméwienia do wykonania obejmuje remont i wykonanie oznakowania poziomego
cienkowarstwowego i grubowarstwowego na drogach powiatowych i wojewddzkich dla Zarzadu Drég
Powiatowych w Olesnicy w przewidywanym zakresie i ilosci:

1)Remont i wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach powiatowych teren Obwodéw
Drogowych w Olesnicy i Sycowa oraz drogi wojewddzkie nr 340, 451, 396, 448, 449, 368, 373 - Szacunkowa ilosé:
do ok. 38 000 m2 (drogi powiatowe ok. 19 000 m2 w tym remont:14000m2. wykonanie nowego 5000m?2); drogi
wojewdédzkie ok. 19 000 m2- remont).

2)Remont i wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego kolorowego (kolor czerwony) na drogach
powiatowych i wojewodzkich teren Obwodéw Drogowych w Olesnicy i Sycowa - Szacunkowa iloéé: do ok. 1000
m2 (drogi powiatowe ok. 950 m2-w tym remont ok. 500m2, wykonanie nowego 450m?2): drogi wojewddzkie ok. 50

m2- remont),

3)Remont oznakowania poziomego cienkowarstwowego kolorowego (kolor niebieski) na drogach powiatowych
teren Obwodoéw Drogowych w Olesnicy i Sycowa - Szacunkowa ilo$: do ok. 600 m?2

4) Wykonanie oznakowania poziomego — piktogramy grubowarstwowe, kolorowe, symbol A-7 (o wymiarach:
szerokos¢ — 1,4 m, wysokos$¢ — 2,5 m)na drogach powiatowych teren Obwodéw Drogowych w Olesnicy i Sycowa -
Szacunkowa ilosé: Do 4 szt;

5) Wykonanie oznakowania poziomego — piktogramy grubowarstwowe, kolorowe, symbol A-17 (o wymiarach:
szeroko$¢ — 1,4 m, wysoko$¢ — 2,5 m)na drogach powiatowych teren Obwod6w Drogowych w Olesnicy i Sycowa -
Szacunkowa ilosé: Do 16 szt;
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6) Wykonanie oznakowania poziomego — piktogramy grubowarstwowe, kolorowe, symbol B-20 (o wymiarach:
szeroko$¢ — 1,4 m, wysokos¢ — 2,5 m)na drogach powiatowych teren Obwodéw Drogowych w Olesnicy i Sycowa-
Szacunkowa ilo$¢: Do 6 szt.

7) Wykonanie usunigcie — frezowania istniejacego oznakowania poziomego cienkowarstwowego - Szacunkowa
ilosé: Do 500 m2;
8) Wykonanie przedznakowania — przed wyniesieniem nowego oznakowania poziomego zgodnie z zatwierdzonym

projektem organizacji ruchu- Szacunkowa iloéé: Do 15000 mb

3. Ilo$¢ poszczegolnych prac i oznakowania podane w ust. 2.1 pkt 1)-8) oraz w formularzu ofertowym s3
ilo§ciami prognozowanymi. Ostateczna ilo$¢ roboét bedzie wynikala z faktyeznych potrzeb Zamawiajacego.

4, Warto$¢ poszczegélnych robot bedzie naliczana przy zastosowaniu ryczattowych cen jednostkowych
przedstawionych przez Wykonawce w ofercie.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiste zlecone 1 wykonane roboty.

6. Od chwili otrzymania przez Wykonawce iloéci i zakresu robdt oraz terminu wykonania, odpowiedzialno$é za
ewentualne szkody powstale u oséb trzecich na skutek nie wykonania remontu, ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca zobowiazany jest tak zorganizowac pracg aby nie wywotala ona ucigzliwosci i niebezpieczenstwa dla
uzytkownikéw drogi.

8. Jezeli Wykonawca nie przystapi w wyznaczonym terminie do realizacji robot (przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, zgodnie ze SST) w terminie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania zlecenia, skutkowaé bedzie
odstgpieniem od umowy, a co za tym idzie wszelka odpowiedzialno$¢ z tytutu niewywigzania si¢ z przedmiotu
umowy ponosi Wykonawca.

9. Do wykonywanych robét nalezy stosowa¢ technologi¢ zgodng ze SST (zalacznik nr 6 do SIWZ).

10. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg dostarczong
przez Zamawiajacego. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach i Specyfikacji
Technicznej, obowiazujgcymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi.

11. Przedmiotem umowy objete sa drogi:

1) drogi powiatowe na terenie dziatania Obwodu drogowego w Olesnicy,
2) drogi powiatowe na terenie dzialania Obwodu drogowego w Sycowie,
3) drogi wojewodzkie:
nr 340 — Ludgierzowice (zjazd na Trzesowice na terenie Powiatu Trzebnickiego) — Ole$nica w km 64+210 —
78+726,
nr 396 — Bierutéw (droga wojewddzka nr 451) — Niwki (granica wojewodztwa) w km 0+000 — 6+457,
nr 448 — Brzostowo — Nowy Dwor (wezet S5-8 Sycow Zachdd) w km 144563 — 46+745,
nr 449 — Sycéw (wezet S-8 Sycow Wschod) — Sycow (granica wojewoddztwa) w km 0+000 — 5+757,
nr 451 — Oleénica — Bierutdéw (granica wojewddztwa) w km 0+000 — 174954,
nr 373 — wezet S-8 — skrzyzowanie z dawng DK8,
nr 368— Smardzéw (granica powiatu) — wezet S-8 Olesnica.
12. Szczegblowy zakres robot zawarty jest w przedmiarze robot, specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych oraz ofercie Wykonawcy, stanowigcych integralng cze$¢ umowy.

13. Realizacja przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 polega¢ bedzie na kazdorazowym, uzaleznionym od
aktualnych potrzeb Zamawiajacego, zleceniu Wykonawcy wykonania roboty budowlanej, zwanej w tresci umowy
,,zleceniem jednostkowym”.

14. Za kazdym razem zlecenie jednostkowe wraz ze wskazaniem miejsca, zakresu, wielkosci oraz terminu wykonania
danego rodzaju roboty — bedzie zlecane Wykonawcy, przez Zamawiajacego pisemnie. Za forme pisemna
przyjmuje si¢ rowniez e-mail, fax.
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15. Potwierdzeniem dla Zamawiajacego otrzymania przez Wykonawce w/w zlecenia bedzie potwierdzenie nadania
faksu, potwierdzenie wyslania e-mail, potwierdzenie odbiorcy w przypadku wyslania zlecenia pocztg lub podpis
Wykonawey potwierdzajgcy odbidr osobiscie z data odebrania.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg, iZ umowa realizowana bedzie od dnia jej zawarcia do wyczerpania maksymalnej wartosci
umowy okreslonej w § 3 ust. 1 jednak nie dluzej niz do dnia 15.10.2020 r., w zaleznosci ktéra okolicznosé
nastgpi weczesniej.

2. Termin wykonania zlecenia jednostkowego bedzie okreslony kazdorazowo w zleceniu a jego bieg rozpocznie sig
od dnia otrzymania przez Wykonawcg zlecenia (zgodnie z § 1 ust.14,15) chyba, ze z powodu okolicznosci, za
ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, wykonanie zlecenia w w/w terminie bedzie niemozliwe,
wowczas Zamawiajacy i Wykonawca ustalg ostateczny, mozliwy ze wzgledu na zaistniate okolicznosci nowy
termin ( z zastrzezeniem § 6 ust. 3).

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o okolicznosciach mogacych mieé
wplyw na niedotrzymanie terminu wykonania zlecenia jednostkowego w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od
wystapienia w/w okolicznosci, jednak nie pézniej niz na 5 dni przed uptywem terminu realizacji zlecenia (wraz
z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia), a jezeli okolicznodci te wystapily pozniej - powiadomienie powinno
nastgpi¢ niezwlocznie.

4. Termin, o ktérym mowa w ust. 1, a takze terminy wykonania zlecen Jednostkowych moga ulec przesunieciu
w przypadku wystapienia opdzniefi wynikajacych z:

1) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

2) dzialania sily wyzszej (np. klgski zywiolowej, strajkow generalnych lub lokalnych, epidemii) majacej
bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonania robot;

3) warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegélnosci: temperatury powietrza ponizej 0°C, wiatr
uniemozliwiajacy pracg maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury),
gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi itp.,

4) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci spowodowanych sytuacja
finansowa, zdolno$ciami platniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie
byly mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

5) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci
w szczegolnosci  prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze
specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia,

6) odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

7) przedluzenia terminu realizacji umowy w wyniku udzielenia Wykonawcy robét lub zamowiefi
dodatkowych,

8) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opoznien strony ustaly w drodze pisemnego aneksu do
umowy nowe terminy realizacji z tym, ze okres przesuniecia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi
przerwy lub postoju, o ile obliczenie dokladnego okresu przerwy lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby doktadne
obliczenie okresu nie bylo mozliwe przyjety zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniale
okolicznosci okres.

6. W przypadku rozpoczgcia i niezakonczenia przez Wykonawce realizacii zlecenia Jjednostkowego we wskazanym
terminie, Zamawiajacemu przystuguje prawo do wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy pozostatej do
zrealizowania czg¢sci (do dokoriczenia) zlecenia jednostkowego, w tym do zlecenia jego wykonania osobie trzeciej
(wykonanie zastgpcze). W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu
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wszelkich kosztéw zwigzanych z dokoriczeniem zlecenia jednostkowego. W celu dokonczenia zlecenia
jednostkowego Wykonawca zobowigzany jest, na kazde zadanie Zamawiajacego i w terminie maksymalnie do 7
dni, protokolarnie przekazaé¢ Zamawiajgcemu lub wskazanemu przez Zamawiajagcego wykonawcy (wykonawcy
zastepczemu) teren budowy oraz wszelka dokumentacj¢ niezbedng do nalezytego wykonania zlecenia
jednostkowego.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Laczna wartosé rob6t budowlanych wchodzacych w zakres niniejszego zaméwienia w okresie obowigzywania
umowy nie moze przekroczy¢ kwoty brutto, ...........ocoiiiiiiiiiiin zgodnie z ofertg Wykonawcy i1
stanowigcej maksymalng warto$¢ niniejszej umowy.

W tym:
1) Remont oznakowania poziomego- drogi powiatowe:

INEtO: s invovsssovivsivsvemnmsvines tjs Druttoz s csismmsrmsaroscsssravanvess
2) Wykonanie oznakowania poziomego -drogi powiatowe:

INELLO s ussvssinivenrvenwpsnpevsmmaseon T Druttor s arivsimmssrsnsnse
3) Remont oznakowania poziomego- drogi wojewddzkie:

INEHOZ. 1 sovnisassnirrersainrrnmrsrsrronses tj. brutto...ccineiiiieiiiiiininnnne.

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ustalane kazdorazowo po zrealizowaniu  zlecenia
jednostkowego, na podstawie faktycznie wykonanych iloci robot (przyjetych przez Zamawiajacego na podstawie
protokotu odbioru) pomnozonych przez ceny jednostkowe, okreslone w zatgczniku nr 1 do umowy ,,Formularz
ofertowy Wykonawcy” (tabela), z zastrzezeniem ust. 1.

3. Ceny jednostkowe brutto podane przez Wykonawce w ofercie majg charakter jednostkowych cen ryczaltowych
i zostaty ustalone na okres trwania umowy oraz nie beda podlegaty zmianom. Wykonawca oswiadcza, Ze podane
w ofercie ceny jednostkowe uwzgledniajg wszystkie niezbgdne koszty niezbgdne do nalezytej realizacji
zamOwienia wynikajgcego wprost z dokumentacji wyszczegdlnionej w siwz, jak réwniez nie ujgte w
dokumentacji, a niezbedne do wykonania zadania oraz nalezny podatek VAT, w szczegdlnosci:

1) prace sprzetu, prace rgczne (w razie konmiecznosci) przy obiektach infrastruktury technicznej, media (ich
podigczenie i koszt ich eksploatacji), organizacje zaplecza budowy, rozladunek, zaladunek, transport,
podatki, ubezpieczenia;

2) nadzdr nad mieniem i ubezpieczenie budowy;

3) utrzymanie porzgdku w trakcie realizacji robdt oraz systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac;

4) prowadzenie robdt w sposdb bezpieczny;

5) natychmiastowe usuwanie w sposob docelowy wszelkich szkod 1 awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;

6) demontaz obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt;

7) inne czynnosci niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotowego zadania.

8) inne oplaty np. za zajecie pasa drogowego w drogach innych niz drogi gminne.

9) miejsce, odleglosé, koszt wywozu, skladowania i utylizacji odpadow,

10) koszt wszelkich materialow i srodkow produkeji dostarczonych przez Wykonawcg, a niezbednych do
kompleksowego wykonania przedmiotu umowy

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia przez Wykonawceg nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wysokosci cen jednostkowych.

5. Wykonawca oswiadcza, iz w cenach jednostkowych uwzglednione zostaly wszelkie koszty niezbedne do
prawidtowego wykonania rob6t danego rodzaju wchodzacych w zakres przedmiotu umowy.

6. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawceg zostaly ustalone na okres trwania umowy i nie bgda podlegaty
zmianom.

7. Zamawiajacy dopuszcza swobodne przenoszenie srodkow finansowych na realizacj¢ poszczegoélnych robot
objetych przedmiotem zamowienia w ramach ogdlnej kwoty na realizacj¢ przedmiotu umowy.
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8. Zamawiajacy zastrzega, iz poszczegGlne roboty i ich zakresy lub ilodci, wskazane w § 1 ust. 2 umowy oraz w
zafgezniku nr 1 do umowy ,,Formularz ofertowy Wykonawcey” (tabela) mogg zostaé zrealizowane w ilosciach
innych niz wskazane w SIWZ a wynikajacych z potrzeb Zamawiajacego.

9. W razie niewyczerpania przez Zamawiajacego w okresie trwania niniejszej umowy zakresu robdt oraz ilosci,
o ktorych mowa w ust. 9 lub niewykorzystania maksymalnej wartosci umowy brutto w peinej wysoko$ci:

1)  Wykonawcy nie przyshuguja roszczenia o udzielania zlecen Jjednostkowych;
2) Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajacego jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

10. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy przedstawionego
wust.]. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna bylo przewidzied, wykonanie przedmiotu
umowy grozitoby Wykonawcy razjcy stratg, sad moze podwyzszy¢é ryczalt lub rozwigzac niniejszg umowe.

11. Wykonawca jest/nie jest platnikiem podatku VAT".

12. Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia za czas przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
zamoOwienia, w stosunku do terminu okreslonego w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg zamowienia.
Takie okolicznosci Wykonawca powinien uwzglednié w wynagrodzeniu ryczattowym, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

§4
Podwykonawstwo

1. Wykonawca swoimi silami i staraniem wykona przedmiot zaméwienia z wylaczeniem prac (czesci zamowienia)
wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawarta umowa o podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujace prace (czeSCi ZAMOWIENIA): vuverurersrnneeereneenerensnnnens

3. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego zawrze¢ umowy
o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w ztozonej ofercie nie wskazal, ze zamierza powierzy¢
podwykonawcy wykonanie zamowienia publicznego begdacego przedmiotem niniejszej umowy w okreslonym
zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy okreslonego
w ust. 1 oraz zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w zlozonej ofercie oswiadczyt, ze wykona
zamOwienie osobiscie, wymaga pisemnej zmiany umowy (§ 13 ust. 1 pkt 3-5).

Umowa z Podwykonaweg i dalszym Podwykonawca

4. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami winny
by¢ zawierane w formie pisemne;.

5. Wykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.

6. Zamawiajagcy w terminie do 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowalne, a takze do projektu jej zmiany, w szczegdlnosci,
gdy:

1) umowa z podwykonaweg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zaméwienia niz wskazana w ofercie
bez wezesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego na zmiane jej zakresu;

2) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo Jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie czesci zamowienia
zleconej podwykonawcy;

3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany w § 2
niniejszej umowy;

4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajace wyplate wynagrodzenia podwykonawcy od dokonania przez
Zamawiajgcego platnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zaméwienia zrealizowane przez Podwykonawce;
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5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

6) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w siwz,

7) warto$é umowy za wykonanie zleconej czgsci zamowienia jest wyzsza niz warto$¢ tych robo6t wynikajgca
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zakazu zabezpieczenia roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz roszczen
z tytulu rekojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 30 dni od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajgcy w terminie 30 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w szczegdlnosei w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio
przediozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i do jej zmiany, w terminie 30 dni od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub jej
zmiany przez Zamawiajacego.

11. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, 30 - dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy si¢ ponownie od dnia
przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

12. Wykonawca obowigzany jest przedlozyé Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamdwienia publicznego. Wylgczenie nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcey faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie czesci zaméwienia zleconej
Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umowne;j.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug, ktorej nie
obejmuje obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu okreslony w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowigzany
jest przedlozyé Zamawiajgcemu o$wiadczenie o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem podstawy
wylgczenia obowigzku przedtozenia jej kopii Zamawiajacemu.

13. Kopie umdéw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodno$¢ z oryginatem przedkiadajacy.

14. Obowigzki Wykonawcy w zakresie umow z Podwykonawcami okreslone w ust. 3-15 dotycza takze uméw
Podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.

15. Integralng czescig umoéw na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna by¢ zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresei zgodnej z projektem umowy.

16. Postanowienia ust. 4 - 15 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

Platnosci

17. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajagcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie przez Wykonawcg dowodéw zaptaty (w tym w szczego6lnosci potwierdzenie dokonania przelewu/

//ﬁgnak sprawy: ZDP-DT.272.1.10.2020.AK




potwierdzenie przekazania gotowki, itp.) wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom biorgcym
udzial w realizacji odebranych rob6ét budowlanych za zakres robét objetych fakturg wystawiong przez
Wykonawce.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty do czasu ustalenia wysokosci naleznej zaptaty
i podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy.

18. W przypadku uchylania si¢ odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamOwienia od obowiazku zaplaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wylacznie gdy:

1) zawarl on zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane,

2) zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezpodrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy:.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany pisemnie wezwa¢ Wykonawce i
umozliwi¢ mu zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia pisma Zamawiajacego.

21. W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosei naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

22. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcey lub
dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania dokumentéw i wyjasnief niezbednych do ustalenia
wysokosci naleznej zaptaty i podmiotu, ktoremu platnosé sie nalezy albo w terminie tym skiada do depozytu
sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

23. W przypadku, gdy Zamawiajacy, jako dtuznik solidarny ponoszacy odpowiedzialnosé za zaplate wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, speil swiadczenie na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajgcy moze:

1) dokona¢ potracenia wynagrodzenia wyptaconego bezposrednio podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcey z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) zada¢ od Wykonawey zwrotu calego $wiadczenia wyptaconego podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy (roszczenie regresowe).

24. Zaplate uwaza si¢ za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego kwota naleznego
wynagrodzenia.
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Kary umowne
25. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytulu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom w
wysokoéci 5% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,

2) z tytulu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
kazdy dzien przekroczenia terminu zaplaty,

3) z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zl brutto (sfownie: pigéset
ziotych 00/100) brutto,

4) z tytulu nieprzedlozenia Zamawiajacemu pos$wiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zI brutto (slownie: pigéset zlotych 00/100) za kazdy
dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wskazanego w ust. 81 12,

5) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktorej Zamawiajacy zglosil pisemny sprzeciw w
zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 500,00 zl brutto (sfownie: piecset ztotych 00/100) brutto,

26. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 25 moga byé potracane z wynagrodzenia objetego wystawiong przez
Wykonawce fakturg VAT, na co Wykonawca wyraza zgode badz dochodzone na zasadach ogélnych.

Odstgpienie od umowy
27. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:

1) =zaistnieje konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18,

2) zaistnieje konieczno$é dokonania dwoch bezposrednich zaptat podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1

3) gdy Wykonawca powierza wykonanie robét budowlanych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom innym
niz wskazanym w ust. 2.

Odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy moze nastgpi¢ w terminie do dnia 31.01.2021r.

28. Zlecenie czesécei prac podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do wykonania
prac powierzonych podwykonawcy.

29. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jak za dziatanie lub zaniechanie
wiasne.

30. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z podwykonawca.

31. Na roboty budowlane, ustugi i dostawy wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw gwarancji
i rekojmi udziela Wykonawca.

§5

Rekojmia i gwarancja oraz reakcja na zgloszone wady

1. Wykonawca na wykonane zlecenia jednostkowe, dotyczace przedmiotu zaméwienia, udziela:

a) 9 — miesiecznej gwarancji i r¢kojmi na oznakowanie cienkowarstwowe - od dnia podpisania protokolu
odbioru zlecenia jednostkowego. Za oswiadczenie gwarancyjne Strony uznajg niniejsza umowe podpisang przez
obie strony.

b) 36 - miesiecznej gwarancji i r¢kojmi na oznakowanie grubowarstwowe— od dnia podpisania protokotu
odbioru zlecenia jednostkowego. Za o$wiadczenie gwarancyjne Strony uznajg niniejsza umowe podpisang przez
obie strony.
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady w wykonaniu zlecenia
jednostkowego.

3. Czas reakcji na zgloszone przez Zamawiajgcego wady wykonanego juz (i wykonywanego) zlecenia
Jjednostkowego, w trakcie realizacji zlecenia jednostkowego, podczas odbioréw oraz w okresie rekojmi
1 gwarancji, wyniesic maksymalnie do 48 godzin od jej zgloszenia.

4. Czas na usunigcie zgloszonych wad wykonanego juz (i wykonywanego) zlecenia jednostkowego, w trakcie
realizacji zlecenia jednostkowego, podczas odbioréw oraz w okresie rekojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie
do 72 godzin od jej zgloszenia chyba, ze z powodu okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, w tym z przyczyn technicznych ich usunigcie w w/w terminie bedzie niemozliwe. Wowczas
Zamawiajacy i Wykonawcea ustalg ostateczny, mozliwy ze wzgledu na zaistniale okolicznosci, termin usunigcia
zgloszonych wad.

5. Usunigcie zgloszonych wad zostanie potwierdzone protokotem usunigcia wad podpisanym przez Wykonawce
i przedstawiciela Zamawiajgcego.

6. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania w sposéb terminowy i na swoj wylaczny koszt wad powstalych
z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnosé, w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia, jak i
réwniez po ich zakonczeniu oraz w okresie r¢kojmi i gwarancji.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie okreslonym w ust. 6, to Zamawiajgcy uprawniony jest usungé te
wad¢ we wlasnym zakresie na koszt i niebezpieczefistwo Wykonawey. Nie powoduje to utraty przez
Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z rekojmi.

8. Zgloszenie, o ktérym mowa w ust. 3 i 4 ma byé dokonane droga pisemng. Strony dopuszczajg dokonanie
zgloszenia faksem lub drogg elektroniczna.

§6
Odbiory wykonanych robot

1. Odbiory wykonanych robét okreslonych w zleceniu jednostkowym dokonywane beda przez przedstawiciela
Zamawiajacego, oraz Wykonawcy, na podstawie protokotéw odbioru.

2. Zamawiajacy dokona odbioru roboty budowlanej okreslonej w zleceniu jednostkowym w terminie do 5 dni od
dnia pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowoéci do odbioru.

3. Za dat¢ wykonania robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy uwazana bedzie data ofrzymania przez
Zamawiajgcego pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru, o ile zgloszenie takie zakonczy sie podpisaniem
przez strony protokotu odbioru lub jesli protokdt taki nie zostanie podpisany z winy Zamawiajgcego.

§7
Faktury i ich rozliczanie

1. Podstawg do rozliczenia zlecenia jednostkowego bedzie protokél odbioru, podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

2. Rozliczenie robot nastapi w oparciu o prawidlowo wystawione faktury VAT Wykonawcy, wystawione na
podstawie protokotu odbioru zlecenia jednostkowego— w terminie do ............ dni od dnia doreczenia/ ztozenia u
Zamawiajgcego faktury VAT wraz z:

1) Protokofem odbioru robét danego zlecenia jednostkowego,

2) dowodami potwierdzajagcymi dokonanie przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (w tym w szczegdlnosci potwierdzenie dokonania przelewu/
potwierdzenie przekazania gotowki, itp.).

3. Dane do faktury VAT przedstawiajg si¢ nastgpujaco: nabywca - Powiat Olesnicki, 56-400 Olesnica, ul.
Stowackiego 10, NIP Powiatu 911-17-80-454; odbiorca - Zarzad Drég Powiatowych w Olesnicy, 56-400
Oleénica, ul. Wojska Polskiego 52c.

Faktury nalezy przekazywa¢ Zamawiajacemu, zgodnie z jego adresem do korespondencji: Zarzad Drog
Powiatowych w Olesnicy, 56-400 Olesnica, ul. Wojska Polskiego 52c¢, osobiscie lub korespondencyjnie.
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5. Rozliczenie finansowe za przedmiot umowy odbywaé si¢ bedzie na podstawie faktur przelewem na konto
bankowe TF e coniswessismmuaii wskazane przez Wykonawce,

6. Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, ktérego mozna zweryfikowad
(w szczegolnosci numery rachunkow bankowych) na Bialej Liscie Podatnikow.

7. Wykonawca oswiadcza, ze podlega pod .................. (wpisac nazwe i adres odpowiedniego Urzedu Skarbowego).

8. W razie opdznienia w zaplacie wynagrodzenia wynikajacego z faktur VAT Wykonawcy przyshiguje prawo
naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartosci nieterminowo optaconych faktur za kazdy dzien
opéznienia, z zastrzezeniem postanowien § 4 ust. 17 zd. 2 i ust. 19, w przypadku ktérych odsetki za niedokonanie
platnosci w terminie nie bedg Wykonawcy nalezne.

§8

Nadzér nad przedmiotem umowy
Nadzor ze strony Zamawiajacego nad tokiem prac sprawowany bedzie przez:

1. Pana Slawomira Zadka - Kierownika Obwodu Drogowego w Olesnicy, tel. 601 144 649, adres
e-mail: szadka@zdp-olesnica.pl /lub

2. Pana Marka Duszynskiego — Kierownika Obwodu Drogowego w Sycowie, tel. tel. 601 144 650,
e-mail: obwoddrogowysycow(@zdp-olesnica.pl

§9
Wykonanie przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z technologig wskazang w STWiORB,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robdt,
wskazaniami Zamawiajgcego oraz obowiazujagcymi przepisami, z nalezyts starannoscig uwzgledniajaca
zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci.

2. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy oraz dbania o stan
techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ na whasny koszt i ryzyko wykona¢ przedmiot niniejszej umowy.

4, Prowadzone roboty budowlane musza odbywaé sie zgodnie z przepisami BHP, PPOZ, sanitarnymi, ochrony
$rodowiska i przepisami Prawa budowlanego.

5. Wykonawca, na pisemne Zzadanie Zamawiajacego, ma obowigzek przeprowadzenia na swoj koszt, badan
jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

6. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu robot przed osobami postronnymi, a w szczegolnosci do
przeciwdzialania wypadkom oséb trzecich. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
wyrzadzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac.

7. Wykonawca, jako wytwoérca odpadéow w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o0 odpadach (Dz. U. z 2016 r.poz. 1987 ze zm.) zwanej dalej ustawg o odpadach, ma obowigzek:

1) zagospodarowania powstalych podczas realizacji zadania odpadow, zgodnie z ustawg o odpadach i ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz 672 z pdzn. zm.),

2) odpady zebrane podczas wykonywania prac wskazanych w § 1 ust. 2 pkt. 1-3, nalezy zagospodarowac
w regionie gospodarki odpadami wskazanym w Wojewddzkim Planie Gospodarki Odpadami, zgodnie
z przepisami ustawy o odpadach.

8. Materialy, urzadzenia, i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie RP oraz spelnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) — dalej ,,Prawo budowlane” oraz m.in. w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz.

1966).
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9. Wykonaweca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu na Jjego zadanie certyfikatéw zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci, atestow, $wiadectw pochodzenia, aprobat technicznych itp.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za szkody spowodowane prowadzonymi przez siebie robotami.

11. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego wykonania i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy
oraz zabezpieczenia materiatéw i Srodkéw produkeji niezbednych do prawidlowego wykonania robot.

12. Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania miejsca wykonywania rob6t w terminie do 5 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru zlecenia jednostkowego.

13. Wszystkie nazwy wilasne urzadzen i materiatléw uzyte w dokumentacji przetargowej sa podane przykladowo
i okreslajg jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard.

14. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiazany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej. Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia
oryginalu umowy ubezpieczenia do wgladu Zamawiajgacego najpézniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

15. W przypadku wygasnigcia umowy ubezpieczenia przed koncem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzuje si¢ do zawarcia nowego ubezpieczenia z zachowaniem ciaglosci ubezpieczenia i do
przedlozenia Zamawiajacemu do wgladu oryginalu odnowionego ubezpieczenia w terminie 4 dni
kalendarzowych od daty jego zawarcia.

16. Ubezpieczenie OC winno obejmowaé réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich Podwykonawcow. *

17. Wykonawea zobowigzany jest utrzyma¢ ubezpieczenia, o ktérych mowa wyzej przez caly okres realizacji
umowy do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

18. Jezeli Wykonawca nie przystapi w wyznaczonym terminie do realizacji robét (przy sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, zgodnie ze SST) w terminie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania zlecenia,
skutkowaé bedzie to rozwigzaniem umowy, a co za tym idzie wszelka odpowiedzialnoéé z tytulu
niewywigzania si¢ z przedmiotu umowy ponosi Wykonawea.,

19.

§ 10
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w § 4 ust. 27 niniejszej umowy Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie do 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

2) gdy nastapi rozwigzanie lub otwarcie likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,
3) w przypadku zaj¢cia majgtku Wykonawey w toku postepowania egzekucyjnego lub zabezpieczajacego,

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robét przez okres dluzszy niz 14 dni mimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t w ciggu 5 dni od terminu rozpoczecia robét okreslonych w zleceniu
jednostkowym,

2 W przypadkach okreélonych w ust. 1 pkt 2-5 niniejszej umowy Zamawiajacy moze skorzystaé z prawa
odstgpienia od umowy w terminie do dnia 31.01.2021r.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadkach, gdy:

1) Zamawiajacy mimo nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty
nalezno$ci mimo uptywu dodatkowego miesigcznego terminu od uptywu terminu zaplaty faktury,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistniatej, uprzednio nieprzewidzianej przyczyny, nie bedzie
mogt speic swoich zobowigzaf wobec Wykonawcy.

Wykonawca moze skorzysta¢ z prawa odstapienia od umowy w terminie do dnia 31.01.2021r.
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4, W przypadku wykonania zlecenia jednostkowego w sposob sprzeczny z umowg polegajacego na:

1) Nieprzystgpieniu do realizacji prac (przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych , zgodnie z SST) w
wyznaczonym terminie

2) dwukrotnym nie zrealizowaniu przez Wykonawce zlecenia jednostkowego;

3) trzykrotnym nienalezytym zrealizowaniu zlecenia jednostkowego;

4) trzykrotnym nieterminowym usunigciu zgtoszonych przez Zamawiajacego nieprawidtowosci;

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, bez dodatkowego wezwania, z winy Wykonawcy
w terminie do dnia 31.01.2021r.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowiazki
szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzgdzi
szczegOlowy protokdt inwentaryzacji robot oraz robo6t w toku na dzien odstgpienia od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyn
ktorej nastgpito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjgtych niniejsza umowa;

4) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu dokonanie czynnosci odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;

5) Wykonawca niezwlocznie po odbiorze przerwanych robodt, a najpézniej w terminie 7 dni usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wybudowane;

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po jego stronie, zobowigzany jest do:

1) dokonania inwentaryzacji wykonanych robot, odbioru robét wykonanych i przerwanych oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia;
2) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu robot;

8. Zamawiajgcy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, lezacych po stronie Wykonawcy, zobowiazany jest do:

1) dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, odbioru robét wykonanych i przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia;
2) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu robét.

§11
Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za opdznienie w wykonaniu prac okreslonych w pisemnym zleceniu jednostkowym Zamawiajacego,
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego zlecenia jednostkowego brutto okreslonego w § 3 ust. 2
niniejszej umowy - za kazdy dzien opdznienia liczony od uplywu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na termin zakonczenia zlecenia jednostkowego,

2) za opO6znienie w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, przy odbiorze i w
okresie rekojmi i gwarancji za wady, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto zlecenia
jednostkowego ustalonego zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszej umowy - za kazdy dzien opo6znienia liczony od
nastepnego dnia po uplywie terminu na usunigcie wad wskazanego w § 5 ust. 4 niniejszej umowy,

3) za opdznienie w uporzadkowaniu miejsca wykonywania robdt, o ktorym mowa w § 9 ust. 12 w wysokosci
50,00 z} (pigédziesigt zlotych 00/100) brutto za kazdy dzien opdznienia,

4) za opdznienie w zapewnieniu przejazdu, dojazdu i dojscia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie
budowy, o ktorym mowa w § 9 ust. 14 w wysokosci 500,00 zl (pigcéser zlotych 00/100) brutto za kazdg
godzing opdznienia, liczona od uplywu 2 godzin od przekazania Wykonawcy wezwania, o ktérym mowa w §
O ust. 14,

5) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna z tytulu niezapewnienia firmie odbierajgcej na zlecenie
Gminy Dlugoleka mozliwosci wywozu odpaddéw komunalnych w terminach wskazanych w harmonogramie,
w wysokosci 500,00 z1 brutto (stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczac
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od dnia nastgpnego po dniu wskazanym w harmonogramie, dla kazdej posesji, z ktérej niemozliwy bedzie
odbiér odpadéw w dniu wskazanym w harmonogramie,

6) za niewykonanie obowigzku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace okreslonego w § 12 umowy
w wysokosci 500 zt (stownie pigéset ztotych 00/100) za kazdy przypadek niewykonania tego obowigzku.

2. Strona, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od umowy zobowiazana jest do zaptaty na rzecz drugiej
strony kary umownej w wysokosci 30% wartosci umowy brutto okre$lonej w § 3 ust. 1. Postanowienie to nie
dotyczy sytuacji opisanej w § 10 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2.

3. Kary umowne moga by¢ potrgcane z faktury VAT Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode badz
dochodzone na zasadach og6lnych.

4. Naliczenie przez Zamawiajgcego kary umowne]j okreslonej w ust. 2 nie wyklucza naliczenia kar umownych
okreslonych w ust. 1 za kazdy dzien opdznienia az do dnia odstapienia od umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli
szkoda przewyzsza kary umowne.

6. Kary umowne mogg by¢ naliczane takze po odstapieniu od umowy, jesli podstawa do ich naliczenia zaistniata
przed odstgpieniem od umowy.

§12
Wymagania zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez caly okres wykonywania robét
budowlanych przez Wykonawcg lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) os6b, ktére beda
wykonywa¢ czynnosci o ktorych mowa w§ 1 niniejszej umowy.

2. Osoby wskazane w ust. 1 muszg by¢ zatrudnione przez caly okres wykonywania robét budowlanych.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli zatrudnienia 0séb, o ktérych mowa w ust. 1, na kazdym etapie trwania
umowy.

4. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spehiania przez wykonawce Iub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegblInosci
do:

1) zadania o$wiadczeni i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich

oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefnienia ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w wezwaniu terminie
wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych wskazane w
ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0séb wykonujacych
czynnoscl, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosei:
dokladne okreslenie podmiotu skiadajacego o$wiadczenie, date zfozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub pod wykonawce kopie
umowy/umow o pracg osdb wykonujacych w trakcie realizacji za mowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrong
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danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imig¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni
okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawcg lub pod wykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Niezatrudnienie osob zgodnie z ust. 1 lub nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw w terminach
okreslonych w ust. 4, uwazane bedzie za niewykonanie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia 0sdb na
podstawie umowy o prace (ust. 1 i2)itym samym za podstawg do naliczania przez Zamawiajacego kary
umownej okres$lonej w § 11 ust. 1 pkt 6 projektu umowy.

6. W sytuacji, gdy Zamawiajgcy poweZmie watpliwosci, co do sposobu zatrudnienia osob wskazanych w ust. 1,

moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§13
Zmiana umowy

Zmiany i uzupeinienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i dopuszczalne sg zgodnie z art.
144 ustawy oraz w zakresie postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawey, na nastepujacych warunkach:
1. warunki istotne, w szczegdlnosci:

1) opisane w § 2 ust. 4 umowy,

2) zmiany lub uzupehienia umowy w przypadku, gdy zaistnieje inna niemozliwa do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy okolicznos¢ w szczegolnosci prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktora zadna ze stron
nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze
specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,

3) wprowadzenie nowego podwykonawcy(cow) i/lub dalszego(ych) podwykonawcy(céw) a takze zmiana
podwykonawcy(cow) oraz dalszego(ych) podwykonawcy(cow) okreslonych w § 4 ust. 2,

4) zmiany zakresu prac, ktére wykonawca powierzyl podwykonawcy(com) /lub dalszemu(ym)
podwykonawcy(com), a ktore okreslone sa w § 4 ust. 2 umowy.

5) zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w zlozonej ofercie os$wiadczyl, ze wykona
zamOwienie osobiscie,

6) urzedowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT
7) zmiany ubezpieczenia OC Wykonawcy.

2. Poza okolicznosciami wskazanymi powyzej umowa moze zostaé zmieniona w sytuacji wystapienia okolicznosci
wskazanych w ust. 2.1 lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisow ustawy Pzp.

2.1 Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

— zmian obowiazujgcych przepiséw prawa wplywajacych na termin i sposob wykonania przedmiotu Umowy,
w tym w szczegolnosci wynikajacych ze zmian Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID — 19, innych chor6b zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, dalej zwanej: ,specustawg”)
wchodzaeych w zycie po dniu zawarcia Umowy,

— przedluzenia przez wiladze panstwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu na inny stan
wyjatkowy, ograniczajacy normalny sposéb funkcjonowania panstwa,

2.2 Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowac o jej zmiang. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to
wnioskujaca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany .
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2.3 Wniosek o zmiang Umowy powinien zawieraé co najmniej:

-zakres proponowanej zmiany,
-opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

-podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepisow Ustawy lub postanowien
Umowy,

-informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spetnione okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmiany
Umowy.

2.4 Strona wnioskujgca o zmiang terminu wykonania Umowy lub poszczegélnych $wiadczen zobowigzana jest do
wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajace do dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego
terminu jest niemozliwe.

2.5 W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona moze:

- zaakceptowa¢ wniosek o zmiane,

- wezwac Strong wnioskujgcg o zmiang do uzupelnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjasnien
wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

- zaproponowa¢ podjecie negocjacji treSci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

- odrzuci¢ wniosek o zmiane.

2.6 Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. warunki nieistotne, w szczegdlnoscei:

1) wystapienia omylek pisarskich i rachunkowych,

2) zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy (przeksztatcenie itp.),

3) zmiany 0s6b nadzorujgcych wykonanie przedmiotu umowy,

4) zmiany rachunku bankowego,

5) zmiany obowigzujacych przepisdw prawa,

6) inne, ktére nie bedg w sposob istotny ingerowaé w przedmiot umowy.

§14
Postanowienia koncowe

Integralng czgs$¢ niniejszej umowy stanowia:

1) oferta Wykonawcy
2) specyfikacja istotnych ~ warunkéw zaméwienia dotyczaca w/w  przedmiotu  zamdwienia
wraz z zatgcznikami (w tym m.in. dokumentacjg techniczng),

Zalaczniki do umowy:
1)  kserokopie uméw z podwykonawcami (jezeli Wykonawca wskaze w ofercie podwykonawcéw),
2) formularz ofertowy Wykonawcy (tabela).

Oryginaly dokumentéw okreslonych w ust. 1 znajduja sie do wgladu u Zamawiajacego (Wykonawca jest
w posiadaniu ich kserokopii).

Wykonawca oswiadcza, ze w dacie zawarcia umowy nie s3 mu znane zadne okolicznosdci uzasadniajace
rozpoczgeie jego likwidacji lub zlozenie wniosku o ogloszenie upadlosci czy wszczecie postgpowania
restrukturyzacyjnego ani tez nie zachodza inne okolicznoéci faktyczne i prawne, ktére moga uniemozliwié¢ lub
utrudni¢ wykonanie zadania powierzonego do wykonania niniejszg umowa.

Wykonawca zobowigzany jest do:
1) niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4.

2) wykonania wszelkich czynnosci, ktére nie sa obowigzkiem Zamawiajacego, a sa niezbedne do nalezytego
wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przeniesé wierzytelnosci wynikajgcych z

niniejszej umowy na osobe trzecig
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§15

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§16
1. W razie powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wykladnig lub wykonaniem niniejszej
umowy, Strony w pierwszej kolejnosci podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu.
2. Do czasu zakoneczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na drogg postepowania
sagdowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do dochodzenia roszczenia, wynikajacego
Z przepisdw prawa.
3. Jesli strony nie uzgodnig sposobu rozwigzania sporu w terminie 90 dni, przyjmuje si¢, ze negocjacje pojednawcze
zakonczyly sie bezskutecznie.
4. W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wlasciwym w sprawach, o ktérych mowa w ust.
1, jest sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
5. Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.
§17

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, kazda na prawach oryginalu, z ktoérych
2 egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy 1 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Ki"/!j_':\‘/h 5) Goreckld

i
ﬁrak sprawy: ZDP-DT.272.1.10.2020.AK



