Przebudowa drogi poWiatowej nr 1480D na odcinku

Przedmiar Twardogdra-Grabowno Wielkie - Etap Il
Lp. Opis [Jedn| 1loé¢ | Cenajedn.| Wartoéé
| Roborty drogowe
|Roboty przygotowawcze
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi i 08
w terenie réwninnym !
2 |Rozebranie nawierzchni drég asfaltowych - granulacja m2 3800
3 |Rozebranie znakéw wraz z stupkami szt 1
4 |Wycinka zakrzewienia ha 0,15
Razem dzial: Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm
5 : i 5 e m2 2500
- nadmiar humusu do wywiezienia i utylizacji
Nasyp - poszerzenia i regulacja skarpy m3 100
Razem dziat: Roboty ziemne
|Podbudowy
6 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE gr. 20 em | m2 4750
Razem dziat: Podbudowy
|Nawierzchnie
7 |Czyszczenie i skropienie podbudowy MCE m2 4620
8 |Uktadanie nawierzchni asfaltowej AC16W gr. 8 cm m2 4620
9 |Czyszczenie i skropienie naw. Asfaltowej m?2 4500
10 |Uktadanie nawierzchni asfaltowej AC11S gr. 4 cm m2 4500
Razem dzial: Nawierzchnie
|Roboty wykonczeniowe
1 Oczyszczenie rowdw wraz z profilacjg, humusowaniem i obsianiem m2 2300
skarp
12 |Czyszczenie przepustu pod droga mb 10
13 |[Nawierzchnia z ttucznia kamiennego -pobocza 15 cm m2 1700
14 [Montaz znakdw wraz z stupkami kpl 5
15 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe m2 65

Razem dziat: Roboty wykoriczeniowe

Razem cato$¢ netto

VAT]

Razem cato$¢ brutto
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