

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Remont drogi poprzez wykonanie bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D (etap 2 – Krzeczyn, Bystre)

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA Z DNIA 16 marca 2020r.
zwanej dalej siwz
ORAZ
ZMIANA SIWZ**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz.U. 2019r. poz. 1843*) zwanej dalej ustawą, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi na czas prowadzonych robót?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza odcinkowe zamknięcie ruchu każdorazowo na czas do 24 godzin podczas remontu przepustów i wykonywania warstwy ścieralnej.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie możliwości stosowania granulatu asfaltowego do betonu asfaltowego na warstwę wiążącą zgodnie z przywołanymi dokumentami w ramach SST i spełnieniu wymaganych właściwości mieszanki mineralno-asfaltowych wg SST.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego.

Pytanie 3:

Prosimy o określenie czy oznakowanie poziome ma być cienko czy grubowarstwowe.

Odpowiedź:

Oznakowanie cienkowarstwowe.

Pytanie 4:

Czy ze względu na ogłoszony stan epidemii oraz zmieniającą się sytuację w kraju Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający ze względu na panującą epidemię koronawirusa COVID-19 informuje, iż dokonuje zmiany zapisów poprzez dopisanie w projekcie umowy § 16a w następującym brzmieniu:

1. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
 - 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
 - 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

INSPEKTOR
ds. ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
INŻYNIER/RUCHU I EWIDENCJI DRÓG

Magdalena Mikutek - Będarek

- 3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2;
 - 4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
 - 5) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
 3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
 4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:
 - 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
 - 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
 - 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy
 – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
 5. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.
 6. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.
 7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.
 8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4.
 9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.

Pytanie 5:

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy w związku z obecną sytuacją w Polsce (pandemia koronawirusa) Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentu gwarancji – wadium opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym bezpośrednio z towarzystwa ubezpieczeniowego na wskazany adres mailowy Zamawiającego podany w SIWZ w rozdziale 9 tj. [magdalena.mikutel@zdp-olesnica.pl](mailto:magdalenamikutel@zdp-olesnica.pl) ?

Wprowadzanie powyższych zmian jest uzasadnione tym, że towarzystwa ubezpieczeniowe w obecnej sytuacji w Polsce ograniczają wysyłkę dokumentów w formie papierowej.

Odpowiedź:

Zamawiający ze względu na panującą epidemię koronawirusa COVID-19 dopuszcza możliwość dostarczenia dokumentu gwarancji - wadium opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym bezpośrednio z towarzystwa ubezpieczeniowego na wskazany adres mailowy Zamawiającego podany w SIWZ w rozdziale 9 tj. magdalena.mikutel@zdp-olesnica.pl

Pytanie nr 6:

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy w związku z obecną sytuacją w Polsce (pandemia koronawirusa) w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentu gwarancji – zabezpieczenia umowy opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym bezpośrednio z towarzystwa ubezpieczeniowego na wskazany adres mailowy Zamawiającego podany w SIWZ w rozdziale 9 tj. magdalena.mikutel@zdp-olesnica.pl ?

Wprowadzanie powyższych zmian jest uzasadnione tym, że towarzystwa ubezpieczeniowe w obecnej sytuacji w Polsce ograniczają wysyłkę dokumentów w formie papierowej.

Odpowiedź:

Zamawiający ze względu na panującą epidemię koronawirusa COVID-19 w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty wyraża zgodę na dostarczenie dokumentu gwarancji – zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym bezpośrednio z towarzystwa ubezpieczeniowego/banku na wskazany adres mailowy Zamawiającego podany w SIWZ w rozdziale 9, tj. magdalena.mikutel@zdp-olesnica.pl

Pytanie 7:

W nawiązaniu do poz. 39 przedmiaru „Ustawienie oznakowania pionowego. Obustronny radarowy wyświetlacz prędkości, zasilany solarnie w m. Bystre”, oraz do udzielonej przez Zamawiającego w dniu 23.03.2020r odpowiedzi na pytanie:

- o rozpoznaniu rynku stwierdzamy, że nie są produkowane radarowe wyświetlacze prędkości zasilane solarnie, ustawione w poboczu (np. z prawej strony), a mierzące prędkość w obu kierunkach (zarówno pojazdów nadjeżdżających z prawej i lewej strony). Aby uzyskać taki efekt należy zamontować dwa wyświetlacze prędkości placami do siebie na wysięgniku (konstrukcji wsporczej) umiejscowionej nad drogą.
- ustawienie dwóch wyświetlaczy placami do siebie zamontowanych na słupie w poboczu drogi nie daje gwarancji, że prędkość pojazdu na przeciwległym pasie będzie mierzona prawidłowo lub w ogóle nie będzie możliwa do zmierzenia.

W związku z powyższym prosimy o jasne stanowisko Zamawiającego tj.: podanie dokładnego typu wyświetlacza, który spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego lub wskazanie, gdzie jest już zamontowany tego typu wyświetlacz spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego, lub zmianę ilości przedmiarowej na 2 szt – ustawienie dwóch pojedynczych wyświetlaczy prędkości po obu stronach jezdni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ustawienie dwóch samodzielnych radarowych wyświetlaczy prędkości umieszczonych w poboczu drogi zamontowanych na słupku.

Pytanie 8:

W nawiązaniu do poz. 39 przedmiaru „Ustawienie oznakowania pionowego. Obustronny radarowy wyświetlacz prędkości, zasilany solarnie w m. Bystre”, oraz do udzielonej przez Zamawiającego w dniu 23.03.2020r odpowiedzi na pytanie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie 24-miesięcznego okresu gwarancji na radarowy wyświetlacz prędkości. Jest to standardowy okres gwarancji na tego typu urządzenia elektroniczne stosowane w branży drogowej.

Odpowiedź:

Gwarancja dla radarowego wyświetlacza prędkości jak dla całego zadania.

Skrócona gwarancja do 12 miesięcy tylko dla cienkobarstwowego oznakowania poziomego.

Pytanie 9:

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie.

W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 4.

Pytanie nr 10:

Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału Zamawiający oczekuje wykonania przepustów. Czy mają być to rury PVC zgodnie z przedmiarem czy rury betonowe zgodnie ze stanem istniejącym i SST?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy zastosować rury PVC.

Pytanie nr 11

Wykonawca wnosi o uzupełnienie § 16 Umowy o odpowiednie zapisy uwzględniające ogłoszony w Polsce stan pandemii spowodowanej koronawirusem COVID-19 jak siłę wyższą oraz dopuszczenie możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia z tego tytułu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi udzielił w pytaniu nr 4.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert, który jest wyznaczony na dzień **09 kwietnia 2020r.** godz. 9.00/9.30.

Powyższe wyjaśnienia siwz oraz zmiana stanowią integralną część siwz i należy je uwzględnić w przygotowanej ofercie.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Oleśnicy

Krzysztof Górecki

Sprawę prowadzi:
Magdalena Mikutel-Bednarek
e-mail: magdalena.mikutel@zdp-olesnica.pl

INSPEKTOR
ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
INŻYNIERII RUCHU I EWIDENCJI DRÓG

Magdalena Mikutel - Bednarek

