

Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D

**ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
z dnia 30 września 2019r.
zwanej dalej siwz**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843)¹ informuje, iż zmienia siwz w zakresie nazwy nadanej zamówieniu przez Zamawiającego w następujący sposób:

1. SIWZ: Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego otrzymuje następujące brzmienie:

Było:

WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1920D – ETAP I

Jest (nowe brzmienie):

WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1920D

2. SIWZ: Rozdział 1 ust. 1.1. otrzymuje następujące brzmienie:

Było:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D – etap I”

Jest (nowe brzmienie):

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. **„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D”**

¹ zwanej dalej „ustawą pzp”



3. SIWZ: W rozdziale 11 numery ust. poprawia się w następujący sposób:

Było:

11.1,11.2,11.3,11.4,11.5,11.6,11.7,11.8,11.9,11.10,10.11,10.12,10.13,10.14,10.15,10.16,10.17,11.18,11.19.

Jest (nowe brzmienie):

11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, **11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16,11.17,** 11.18, 11.19.

4. SIWZ: Rozdział 11 ust. 11.15 otrzymuje następujące brzmienie:

Było:

11.15. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Koperta powinna być opisana w następujący sposób, tj. zawierać nazwę (firmę) i adresem Wykonawcy oraz następujące informacje:

Wykonawca:	Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych W Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 52c 56-400 Oleśnica
OFERTA PRZETARGOWA NA: „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D – etap I” Nie otwierać przed dniem2019 .r. godz. 09:30 (wpisać wyznaczony termin otwarcia ofert) znak sprawy: ZDP-DT.272.172.2019.MM-B	

Jest (nowe brzmienie):

11.15. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Koperta powinna być opisana w następujący sposób, tj. zawierać nazwę (firmę) i adresem Wykonawcy oraz następujące informacje:

Wykonawca:	Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych W Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 52c 56-400 Oleśnica
OFERTA PRZETARGOWA NA: „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D” Nie otwierać przed dniem2019 r. godz. 09:30 <i>(wpisać wyznaczony termin otwarcia ofert)</i> znak sprawy: ZDP-DT.272.172.2019.MM-B	

5. SIWZ: Rozdział 13 ust. 13.6. otrzymuje następujące brzmienie:

Było:

13.6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.:

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Nr rachunku: 81 9584 0008 2001 0011 4723 0005

tytułem: „Przetarg nieograniczony - Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D - etap I (ZDP-DT.272.172.2019.MM-B)”.

tak by na dzień i godzinę wyznaczoną na składanie ofert, znajdowało się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Dowód potwierdzający złożenie wadium należy załączyć do oferty.

Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

Jest (nowe brzmienie):

13.6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.:

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Nr rachunku: 81 9584 0008 2001 0011 4723 0005

tytułem: „**Przetarg nieograniczony - Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D**” (ZDP-DT.272.172.2019.MM-B).

tak by na dzień i godzinę wyznaczoną na składanie ofert, znajdowało się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Dowód potwierdzający złożenie wadium należy załączyć do oferty.

Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

6. SIWZ: Rozdział 18 ust. 18.8. otrzymuje następujące brzmienie:

Było:

18.8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy, Nr rachunku: 81 9584 0008 2001 0011 4723 0005 z adnotacją: zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadania pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D – etap I”.

Jest (nowe brzmienie):

18.8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy, Nr rachunku: 81 9584 0008 2001 0011 4723 0005 z adnotacją: zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadania pn. „**Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D**”.

7. SIWZ: Rozdział 22 otrzymuje następujące brzmienie:

Było:

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica, tel.: 71 399 32 44, fax: 71/ 398 16 67; e-mail: zdp@zdp-olesnica.pl;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy jest Pan Marek Adamaszek, tel 71 398 16 67;
- Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D-etap I (nr sprawy: ZDP-DT.272.172.2019.MM-B) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiadają Państwo :

– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

**** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi ma ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*

Jest (nowe brzmienie):

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica, tel.: 71 399 32 44, fax: 71/ 398 16 67; e-mail: zdp@zdp-olesnica.pl;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy jest Pan Marek Adamaszek, tel 71 398 16 67;

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D** (nr sprawy: ZDP-DT.272.172.2019.MM-B) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiadają Państwo :
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Państwu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi ma ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

8. W załączniku nr 1 do siwz tj. formularzu oferty ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Było:

1. Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D – etap I (znak sprawy: ZDP-DT.272.172.2019.MM-B)

składał niniejszą ofertę i oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami siwz i załącznikami do niej, za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości:

kwota ogółem netto: zł

(słownie)

podatek VAT w wysokości..... % tj. zł

(słownie.....)

cena ogółem brutto: zł

(słownie)

Jest (nowe brzmienie):

1. Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na **wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D (znak sprawy: ZDP-DT.272.172.2019.MM-B)**

składam niniejszą ofertę i oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami siwz i załącznikami do niej, za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości:

kwota ogółem netto: zł

(słownie)

podatek VAT w wysokości..... % tj. zł

(słownie.....)

cena ogółem brutto: zł

(słownie)

9. W załączniku nr 2 do siwz, załączniku nr 3 do siwz, załączniku nr 4 do siwz, załączniku nr 5, załączniku nr 6 zmianie ulega nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego w następujący sposób:

Było:

Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D – etap I

Jest (nowe brzmienie):

Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D

10. W załączniku nr 7 do siwz tj. projekcie umowy § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Było:

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu przetargowym (znak: ZDP-DT.272.172.2019.MM-B) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D – etap I, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Rozdz. I i złożoną ofertą Wykonawcy, będącymi integralną częścią umowy.

Jest (nowe brzmienie):

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu przetargowym (znak: ZDP-DT.272.172.2019.MM-B) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn. **Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D**, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Rozdz. I i złożoną ofertą Wykonawcy, będącymi integralną częścią umowy.

11. W załączniku nr 7 do siwz tj. projekcie umowy § 14 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Było:

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy, Nr rachunku: 81 9584 0008 2001 0011 4723 0005 z adnotacją: zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadania pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D – etap I”.

Jest (nowe brzmienie):

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy, Nr rachunku: 81 9584 0008 2001 0011 4723 0005 z adnotacją: zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadania pn. **„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D”.**

Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż zamieścił na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy <http://www.bip.zdp-olesnica> **AKTUALNE ZAŁĄCZNIKI NR 1 – 6, 6A DO SIWZ.**

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany treści siwz w następującym zakresie:

1. W załączniku nr 7 do siwz tj. projekcie umowy § 1 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Było:

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz przyjmuje zamówienie do wykonania bez zastrzeżeń i wykona przedmiot umowy zgodnie z umową za umówione wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 2 ust. 1.

Jest (nowe brzmienie):

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz przyjmuje zamówienie do wykonania bez zastrzeżeń i wykona przedmiot umowy zgodnie z umową za umówione wynagrodzenie ryczałtowe określone w **§ 3** ust. 1.

2. W załączniku nr 7 do siwz tj. projekcie umowy § 7 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

Było:

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompleksową obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji technicznej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Jest (nowe brzmienie):

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompleksową obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji technicznej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. **Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletną dokumentację powykonawczą geodezyjną, dla zakresu wykonanego przedmiotu umowy.**

3. W załączniku nr 7 do siwz tj. projekcie umowy § 8 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Było:

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie czynności odbiorowych wykonania przedmiotu umowy w sposób istotnie odstępujący od zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Zamawiający nie dokonuje odbioru końcowego przedmiotu umowy, tylko sporządza notatkę służbową określającą stwierdzone wady oraz wytyczne, w tym terminy, do ich usunięcia. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego usunięcia wad zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w tym zakresie, które są dla Wykonawcy wiążące. Po usunięciu wad Wykonawca dokonuje ponownego pisemnego

zgłoszenia faktu zakończenia robót budowlanych i Zamawiający ponownie przystępuje do odbioru zgodnie z ust. 1. W razie ponownego stwierdzenia wad powyższą procedurę ponawia się, chyba że Zamawiający skorzysta z uprawnienia określonego w § 2 ust. 6 niniejszej umowy.

Jest (nowe brzmienie):

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie czynności odbiorowych **niewykonania przedmiotu umowy w całości lub** wykonania przedmiotu umowy w sposób istotnie odstępujący od zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Zamawiający nie dokonuje odbioru końcowego przedmiotu umowy, tylko sporządza notatkę służbową określającą stwierdzone wady oraz wytyczne, w tym terminy, do ich usunięcia. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego usunięcia wad zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w tym zakresie, które są dla Wykonawcy wiążące. Po usunięciu wad Wykonawca dokonuje ponownego pisemnego zgłoszenia faktu zakończenia robót budowlanych i Zamawiający ponownie przystępuje do odbioru zgodnie z ust. 1. W razie ponownego stwierdzenia wad powyższą procedurę ponawia się, chyba że Zamawiający skorzysta z uprawnienia określonego w § 2 ust. 6 niniejszej umowy.

4. W załączniku nr 7 do siwz tj. projekcie umowy § 8 poprawia się omyłkę w numerach pozostałych ustępów oraz dopisuje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

5. Terminem faktycznego wykonania przedmiotu umowy będzie termin podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez uwag.

6. W załączniku nr 7 do siwz tj. projekcie umowy § 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie brzmieniu:

Było:

1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisanego bez usterkowego protokołu końcowego zakończenia realizacji przedmiotu o którym mowa w § 8 ust. 5. Za oświadczenie gwarancyjne Strony uznają podpisaną przez obie strony niniejszą umowę. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego.

Jest (nowe brzmienie):

1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisanego bez usterkowego protokołu końcowego zakończenia realizacji przedmiotu o którym mowa w § 8 **ust. 4.** Za oświadczenie gwarancyjne Strony uznają podpisaną przez obie strony niniejszą umowę. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego.

7. W załączniku nr 7 do siwz tj. projekcie umowy § 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Było:

1. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT końcowej stanowi protokół odbioru końcowego - z załącznikami, o których mowa w § 8 ust. 3.

Jest (nowe brzmienie):

1. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT końcowej stanowi protokół odbioru końcowego - z załącznikami, o których mowa w § 8 **ust. 4.**

8. W załączniku nr 7 do siwz tj. projekcie umowy § 10 ust. 2 otrzymuje następujące:

Było:

2. Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę VAT Wykonawcy wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego i dostarczeniu pełnej dokumentacji powykonawczej (za wyjątkiem map powykonawczych) wraz z kompletem dokumentów, określonych w § 8 ust. 3 umowy) wg warunków płatności (faktura VAT musi zostać złożona do 20-ego miesiąca w siedzibie Zamawiającego) – w terminie do 30 dni od dnia złożenia u Zamawiającego.

Jest (nowe brzmienie):

2. Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę VAT Wykonawcy wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego i dostarczeniu pełnej dokumentacji powykonawczej (za wyjątkiem map powykonawczych) wraz z kompletem dokumentów, określonych w § 8 **ust. 4** umowy) wg warunków płatności (faktura VAT musi zostać złożona do 20-ego miesiąca w siedzibie Zamawiającego) – w terminie do 30 dni od dnia złożenia u Zamawiającego.

9. W załączniku nr 7 do siwz tj. projekcie umowy § 10 ust. 3 dopisuje się lit. b w następującym brzmieniu:

- b) Do faktury końcowej oświadczenia podwykonawców o całkowitym uregulowaniu przez Wykonawcę umówionego wynagrodzenia danego podwykonawcy za wykonane roboty.

11. W załączniku nr 7 do siwz tj. projekcie umowy § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

Było:

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy) – art. 145 ustawy PZP, na zasadach określonych w ust. 9 niniejszego paragrafu.
2. Zamawiający, niezależnie od przyczyn określonych powyżej oraz w kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli:
 - 1) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego,
 - 2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o okres dłuższy niż 7 dni, mimo wezwania do rozpoczęcia tych prac złożonego na piśmie przez Zamawiającego,
 - 3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy do kontynuowania realizacji przedmiotu umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu. Po przekroczeniu tego terminu Zamawiający, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, powierza realizację przedmiotu zamówienia innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
 - 4) zaistnieje konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 18,
 - 5) zaistnieje konieczność dokonania dwóch bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1,
 - 6) gdy Wykonawca powierza wykonanie robót budowlanych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom innym niż wskazanym w § 4 ust. 2,
 - 7) przedmiot umowy został odebrany z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze robót wad lub stwierdzono te wady w okresie gwarancji i rękojmi,

8) działanie lub zaniechanie Wykonawcy powoduje opóźnienie w realizacji każdego z elementów przedmiotu umowy przekraczającego 7 dni,

9) złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wszczęcie postępowania naprawczego albo likwidacyjnego.

3. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej.

4. Jeżeli okoliczności opisane w ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego paragrafu ograniczają się do części przedmiotu umowy, Zamawiający może, według swojego wyboru, odstąpić - bez wyznaczania dodatkowego terminu - albo od tej części przedmiotu umowy albo od całej reszty niespełnionego świadczenia albo od umowy w całości.

5. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy lub jej części Zamawiający ma prawo złożyć najpóźniej do dnia 31.12.2019r.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- 1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy,
- 2) w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia - w terminie do 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych,
- 3) Wykonawca, w terminie ustalonym przez Strony, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji:

a) robót budowlanych w toku, w terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do czynności związanych ze sporządzeniem protokołu inwentaryzacji, Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia takiego dokumentu jednostronnie,

b) innych, uzasadnionych kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z przygotowaniem inwestycji, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy (np. poniesionych opłat, wykonania wszystkich koniecznych opracowań, pozyskania niezbędnych uzgodnień), do dnia odstąpienia od umowy, potwierdzonych zapłaconymi rachunkami, fakturami lub innymi dowodami wpłaty.

4) Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni po podpisaniu protokołu inwentaryzacji, usunie z terenu budowy materiały niewbudowane, sprzęt i urządzenia przez niego dostarczone.

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia lub zwrotu innych uzasadnionych kosztów, należnych z tytułu prawidłowo wykonanej części umowy (do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy).

Wykonawcy zostaną zapłacone:

- 1) wynagrodzenie za roboty budowlane prawidłowo zrealizowane do dnia odstąpienia od umowy. Podstawą do wypłaty tego wynagrodzenia przez Zamawiającego będzie protokół inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 6 pkt 3 niniejszego

paragrafu,

- 2) inne uzasadnione koszty, jakie Wykonawca poniósł w związku z przygotowaniem inwestycji, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, do dnia odstąpienia od umowy (np. poniesione opłaty, wykonanie wszystkich koniecznych opracowań, pozyskanie niezbędnych uzgodnień). Podstawą zwrotu przez Zamawiającego tych kosztów będzie protokół inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 6 pkt 3 niniejszego paragrafu.

8. Strony zgodnie postanawiają, że po odstąpieniu od umowy w wykonaniu ustawowego i umownego prawa odstąpienia przepisy art. 395 § 2 i art. 494 kc nie mają zastosowania do wzajemnych rozliczeń Stron i strony nie są zobowiązane do zwrotu równowartości wzajemnych świadczeń co do robót wykonanych prawidłowo przez Wykonawcę do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach:

- 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy PZP;
- 2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP;

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążyą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

10. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- 1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyn których nastąpiło rozwiązanie umowy;
- 2) w terminie ustalonym przez strony, a w przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia – w terminie do 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy, Wykonawca zgłosi do Zamawiającego wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych,
- 3) Wykonawca, w terminie ustalonym przez Strony, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji:
 - a) robót budowlanych w toku, w terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do czynności związanych ze sporządzeniem protokołu inwentaryzacji, Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia takiego dokumentu jednostronnie,
 - b) innych, uzasadnionych kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z przygotowaniem inwestycji, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy (np. poniesionych opłat, wykonania wszystkich koniecznych opracowań, pozyskania

niezbędnych uzgodnień), do dnia odstąpienia od umowy, potwierdzonych zapłaconymi rachunkami, fakturami lub innymi dowodami wpłaty.

Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni po podpisaniu protokołu inwentaryzacji, usunie z terenu budowy materiały niewbudowane, sprzęt i urządzenia przez niego dostarczone.

11. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia lub zwrotu innych uzasadnionych kosztów, należnych z tytułu prawidłowo wykonanej części umowy (do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o rozwiązaniu umowy) – art. 145b ustawy Pzp. Wykonawcy zostaną zapłacone:

1) wynagrodzenie za roboty budowlane prawidłowo zrealizowane do dnia rozwiązania umowy. Podstawą do wypłaty tego wynagrodzenia przez Zamawiającego będzie protokół inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 10 pkt 3) niniejszego paragrafu,

2) inne uzasadnione koszty, jakie Wykonawca poniósł w związku z przygotowaniem inwestycji, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, do dnia rozwiązania umowy (np. poniesione opłaty, wykonanie wszystkich koniecznych opracowań, pozyskanie niezbędnych uzgodnień). Podstawą zwrotu przez Zamawiającego tych kosztów będzie protokół inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 10 pkt 3) niniejszego paragrafu.

Jest (nowe brzmienie):

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy) – art. 145 ustawy PZP, na zasadach określonych w ust. 9 niniejszego paragrafu.

2. Zamawiający, niezależnie od przyczyn określonych powyżej oraz w kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli:

1) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego,

2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o okres dłuższy niż 7 dni, mimo wezwania do rozpoczęcia tych prac złożonego na piśmie przez Zamawiającego,

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy do kontynuowania realizacji przedmiotu umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu. Po przekroczeniu tego terminu Zamawiający, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, powierza realizację przedmiotu zamówienia innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy,

4) zaistnieje konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 18,

5) zaistnieje konieczność dokonania dwóch bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1,

6) gdy Wykonawca powierza wykonanie robót budowlanych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom innym niż wskazanym w § 4 ust. 2,

7) przedmiot umowy został odebrany z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze robót wad lub stwierdzono te wady w okresie gwarancji i rękojmi **i wady te nie zostały usunięte w terminie wynikającym z umowy;**

8) działanie lub zaniechanie Wykonawcy powoduje opóźnienie w realizacji każdego z elementów przedmiotu umowy przekraczającego 7 dni,

9) złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wszczęcie postępowania naprawczego albo likwidacyjnego.

3. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej.

4. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy lub jej części Zamawiający ma prawo złożyć najpóźniej do dnia 31.12.2019r.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy,

2) w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia – w terminie do 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót

przerwanych,

3) Wykonawca, w terminie ustalonym przez Strony, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji:

a) robót budowlanych w toku, w terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do czynności związanych ze sporządzeniem protokołu inwentaryzacji, Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia takiego dokumentu jednostronnie,

b) innych, uzasadnionych kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z przygotowaniem inwestycji, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy (np. poniesionych opłat, wykonania wszystkich koniecznych opracowań, pozyskania niezbędnych uzgodnień), do dnia odstąpienia od umowy, potwierdzonych zapłaconymi rachunkami, fakturami lub innymi dowodami wpłaty.

4) Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni po podpisaniu protokołu inwentaryzacji, usunie z terenu budowy materiały niewbudowane, sprzęt i urządzenia przez niego dostarczone.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia lub zwrotu innych uzasadnionych kosztów, należnych z tytułu prawidłowo wykonanej części umowy (do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy).

Wykonawcy zostaną zapłacone:

1) wynagrodzenie za roboty budowlane prawidłowo zrealizowane do dnia odstąpienia od umowy. Podstawą do wypłaty tego wynagrodzenia przez Zamawiającego będzie protokół inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 niniejszego paragrafu,

2) inne uzasadnione koszty, jakie Wykonawca poniósł w związku z przygotowaniem inwestycji, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, do dnia odstąpienia od umowy (np. poniesione opłaty, wykonanie wszystkich koniecznych opracowań, pozyskanie niezbędnych uzgodnień). Podstawą zwrotu przez Zamawiającego tych kosztów będzie protokół inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 niniejszego paragrafu.

7. Strony zgodnie postanawiają, że po odstąpieniu od umowy w wykonaniu ustawowego i umownego prawa odstąpienia przepisy art. 395 § 2 i art. 494 kc nie mają zastosowania do wzajemnych rozliczeń Stron i strony nie są zobowiązane do zwrotu równowartości wzajemnych świadczeń co do robót wykonanych prawidłowo przez Wykonawcę do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach:

- 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy PZP;
- 2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP;

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążyą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

9. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyn których nastąpiło rozwiązanie umowy;

2) w terminie ustalonym przez strony, a w przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia – w terminie do 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy, Wykonawca zgłosi do Zamawiającego wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych,

3) Wykonawca, w terminie ustalonym przez Strony, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji:

a) robót budowlanych w toku, w terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do czynności związanych ze sporządzeniem protokołu inwentaryzacji, Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia takiego dokumentu jednostronnie,

b) innych, uzasadnionych kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z przygotowaniem inwestycji, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy (np. poniesionych opłat, wykonania wszystkich koniecznych opracowań, pozyskania niezbędnych uzgodnień), do dnia odstąpienia od umowy, potwierdzonych zapłaconymi rachunkami, fakturami lub innymi dowodami wpłaty.

Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni po podpisaniu protokołu inwentaryzacji, usunie z terenu budowy materiały niewbudowane, sprzęt i urządzenia przez niego dostarczone.

10. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia lub zwrotu innych uzasadnionych kosztów, należnych z tytułu prawidłowo wykonanej części umowy (do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o rozwiązaniu umowy) – art. 145b ustawy Pzp. Wykonawcy zostaną zapłacone:

1) wynagrodzenie za roboty budowlane prawidłowo zrealizowane do dnia rozwiązania umowy. Podstawą do wypłaty tego wynagrodzenia przez Zamawiającego będzie protokół inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 9 pkt 3) niniejszego paragrafu,

2) inne uzasadnione koszty, jakie Wykonawca poniósł w związku z przygotowaniem inwestycji, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, do dnia rozwiązania umowy (np. poniesione opłaty, wykonanie wszystkich koniecznych opracowań, pozyskanie niezbędnych uzgodnień). Podstawą zwrotu przez Zamawiającego tych kosztów będzie protokół inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 9 pkt 3) niniejszego paragrafu.

12. W załączniku nr 7 do siwz tj. projekcie umowy § 13 ust. 2 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

Było:

5) za zwłokę w uporządkowaniu placu budowy, o którym mowa w § 7 ust. 20 w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki,

Jest (nowe brzmienie):

5) za zwłokę w uporządkowaniu placu budowy, o którym mowa w § 7 **ust. 18** w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki,

13. W załączniku nr 7 do siwz tj. projekcie umowy § 13 ust. 2 pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Było:

7) za zwłokę w przekazaniu czytelnych map powykonawczych w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) - za każdy dzień zwłoki liczony od dnia terminu wskazanego w § 6 ust. 6,

Jest (nowe brzmienie):

7) za zwłokę w przekazaniu czytelnych map powykonawczych w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) - za każdy dzień zwłoki liczony od dnia terminu wskazanego w § 6 **ust. 4.**

14. W załączniku nr 7 do siwz tj. projekcie umowy § 15 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

Było:

5. Niezatrudnienie osób zgodnie z ust. 1 lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminach określonych w ust. 4, uważane będzie za niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (ust. 1 i 2) i tym samym za podstawę do naliczania przez Zamawiającego kary umownej określonej w § 13 ust. 1 pkt 10 umowy.


Jest (nowe brzmienie):

5. Niezatrudnienie osób zgodnie z ust. 1 lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminach określonych w ust. 4, uważane będzie za niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (ust. 1 i 2) i tym samym za podstawę do naliczania przez Zamawiającego kary umownej określonej w § 13 **ust. 2 pkt 8 umowy.**

Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż zamieścił na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy <http://www.bip.zdp-olesnica> **JEDNOLITY PROJEKT UMOWY.**

Powyższe wyjaśnienia siwz oraz zmiana siwz stanowią integralną część siwz i należy je uwzględnić w przygotowanej ofercie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana siwz jest zmianą nieistotną i w związku z tym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Oleśnicy

Krzysztof Górecki

Sprawę prowadzi:
Magdalena Mikutel-Bednarek
e-mail: magdalena.mikutel@zdp-olesnica.pl

INSPEKTOR
ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
INŻYNIERII RUCHU I EKSPLUATACJI DRÓG

Magdalena Mikutel - Bednarek